

Έργο: Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής – θάλαμοι θεραπείας ιωδίου I-131

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αριθμός Τιμολογίου	Περιγραφή εργασίας	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
-----------------------	--------------------	----------	-----------------	--------------	--------

ΟΜΑΔΑ ΕΡΑΓΣΙΩΝ 1

1	Γενικές απομακρύνσεις, αποξηλώσεις & κατεδαφίσεις	1,00	κατ' αποκοπήν	850,00 €	850,00 €
2	Εργασίες εκτοξευόμενου σκυροδέματος και παρελκόμενες οικοδομικές εργασίες	10,00	κυβικά μέτρα	420,00 €	4.200,00 €

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

3	Ειδική επικάλυψη από γυψοσανίδες με θωράκιση και παρελκόμενες οικοδομικές εργασίες	1250,00	Kgr μολυβιού (αναγωγή)	5,50 €	6.875,00 €
4	Επένδυση με γυψοσανίδες χωρίς θωράκιση και παρελκόμενες οικοδομικές εργασίες	74,50	τετραγωνικά μέτρα όψης	32,00 €	2.384,00 €
5	Νέες εσωτερικές θύρες ακτινοπροστασίας και παρελκόμενες οικοδομικές εργασίες	6,00	τεμάχια	3.800,00 €	22.800,00 €
6	Νέα εξωτερική θωρακισμένη πόρτα και παρελκόμενες οικοδομικές εργασίες	1,00	τεμάχιο	1.700,00 €	1.700,00 €
7	Νέα εξωτερική θύρα αλουμινίου με τις παρελκόμενες οικοδομικές εργασίες	1,00	τεμάχιο	1.100,00 €	1.100,00 €
8	Δάπεδα	120,00	τετραγωνικά μέτρα οριζ.επιφάνειας	45,00 €	5.400,00 €
9	Οικοδομικές εργασίες υγρής δόμησης	1,00	κατ' αποκοπήν	2.100,00 €	2.100,00 €
10	Χρωματισμοί εσωτερικοί	600,00	τετραγωνικά μέτρα	7,00 €	4.200,00 €
11	Περίφραξη & διαμόρφωση εξωτερικού χώρου	1,00	κατ' αποκοπήν	2.000,00 €	2.000,00 €
12	Η/Μ εγκαταστάσεις	1,00	κατ' αποκοπήν	5.000,00 €	5.000,00 €

	Σύνολο όλων των εργασιών			58.609,00 €
	Εργολαβικό Όφελος και Γενικά Έξοδα Αναδόχου 18%			10.549,62 €
	Μερικό Σύνολο 1			69.158,62 €
	Απρόβλεπτα 15%			10.373,79 €
	Μερικό Σύνολο 2			79.532,41 €
	Αναθεώρηση περίπου 2%			1.590,65 €
	Μερικό σύνολο 3			81.123,06 €
	ΦΠΑ 23%			18.658,30 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ			99.781,37 €

Θεωρήσεις

Για τα άρθρα που αφορούν τις οικοδομικές εργασίες (Α.Τ 1-11)

Για το άρθρο (Α.Τ. 12) που αφορά τις Η/Μ εργασίες

Ο Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ