

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΠΑ)	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»	

Ταχ. Δ/ση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Ηράκλειο, 08-02-2013

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Πληροφορίες :

Αρ. Πρωτ. 67

Τηλ.: 2810 392 073

FAX : 2810 392 748

Site: www.pagni.gr

e-mail: mprom@pagni.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9ΠΕ/13	
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
Για την ανάθεση του έργου :	«Σύμβουλος Υποστήριξης για την Ωρίμανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Πα.Γ.Ν.Η»
Με κριτήριο κατακύρωσης :	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη (με Φ.Π.Α.): Σε βάρος του ΚΑΕ 9362	25.000,00 € (ευρώ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»	Συγχρηματοδότηση: Από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) του «Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αγαίου 2007-2013»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η, με κωδικό MIS 376351 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000€ συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	Αντικείμενο της Πράξης σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, αποτελεί η υποστήριξη του Νοσοκομείου στην επιτάχυνση της ωρίμανσης – υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων του
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23 %	Είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) :376351 Κωδικός ΣΑ : Ε0918 Κωδικός πράξης ΣΑ : 2012ΣΕ09180096 Κωδικός δικαιούχου : 1083612 ΚΑΕ 9362
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ %	Οι τιμές υπόκεινται στις υπερ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις : <ul style="list-style-type: none"> • Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3% & 0,024% χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου • Φόρος εισοδήματος 8 % επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων • Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.10% (Ν. 4013/11,αρθρ. 4 § 3)

Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1 Του **N. 2286/95** (Φ.Ε.Κ. 19/A/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /A/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
- 1.2 Του **Π.Δ. 118/10-07-2007** « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.)Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’).
- 1.3 Του **N. 2362/95** (Φ.Ε.Κ. 247/A/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- 1.4 Του **N. 2955/2001** «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.5 Του **N. 3329/2005** «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.6 Του **N. 3580/2007** «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- 1.7 Του **N.3614/2007**[ΦΕΚ Α’267/3-12-2007] «Διαχείριση ,έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 1.8 Του **Π.Δ. 166/2003** (Φ.Ε.Κ.138/A/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
- 1.9 Του **N. 3846/2010** «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/A/11-5-2010).
- 1.10 Του **N 3861/2010** (ΦΕΚ112/A/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδύκτιο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- 1.11 Του **N.3867/2010**, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/A/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις.....».
- 1.12 Του **N. 3918/2011** (ΦΕΚ 31/A/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» , όπως συμπληρώθηκε από το Ν.4052/12.
- 1.13 του **N. 2690/99** κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
- 1.14 Την Αριθμ. **Π1/3306** (1) Εξάιρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β’).
- 1.15 Την Αριθμ. **Π1/3305** (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β’).
- 1.16 Την με αριθμ.**8414/3-10-2011** Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».
- 1.17 Την Απόφαση της ΕΠΥ 3/83/09-12-11 περί κρατήσεων προμηθειών.
- 1.18 της **ΥΠΑΣΥΔ 14053** / ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/B/27-3-2008), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1957/9-

9-2009, αναφορικά με την «ανάρτηση της περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ημέρες στην Ιστοσελίδα του δικαιούχου....».

- 1.19 Του **N. 4013/2011** (ΦΕΚ 204 - 15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου Του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
- 1.20 Τη με αρ. πρωτ. 445/28-01-2013 Εγκύκλιο της Ε.Π.Υ επικαιροποίηση των κρατήσεων

2. Τα έγγραφα

- 2.1. Το με αριθμ. πρωτ. 8062/οικ.75.12/21-02-2012 Έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΣΠΑ) με θέμα : «Υποστήριξη Φορέων που υλοποιούν έργα υποδομών Υγείας συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ
- 2.2. Το με αριθμ.πρωτ. 649/29-2-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α. με θέμα : « Προσκλήσεις Τεχνικής Υποστήριξης φορέων που υλοποιούν έργα υποδομών Υγείας στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
- 2.3. Το με αριθμ.πρωτ. 872/19-3-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α. με θέμα : « Τροποποίηση πεδίου τεχνικού δελτίου για τα έργα της πρόσκλησης τεχνικής υποστήριξης της ΜΟΔ ΑΕ για φορείς που υλοποιούν έργα υποδομών .:Υγείας στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ»
- 2.4. Η με αριθμ. 199/6/22-3-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
- 2.5. Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ-Ταμείου Συνοχής.
- 2.6. Την με αριθμ. πρωτ. 3789/27-3-2012 αίτηση χρηματοδότησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
- 2.7. Το με αριθμ. πρωτ. 2108/12/ΘΔ/ΙΠ/λε/26-04-2012 έγγραφο της ΜΟΔ ΑΕ
- 2.8.Την με αρ. πρωτ. 1654/10-05-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης για την Ωρίμανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με κωδικό MIS 376351 στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»
- 2.9.Το με αριθμ. πρωτ. 5669/08-5-2012 έγγραφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της ΜΟΔ Α.Ε. με θέμα : «Αποστολή συμφώνου αποδοχής όρων της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης για την Ωρίμανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου» στο Ε.Π. Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής.
- 2.10. Την με αρ. πρωτ.: 679/2012 απόφαση του Διοικητή του ΠαΓΝΗ συγκρότησης επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.11. Την με αρ. 1197/29/28-12-2012 απόφαση του Δ.Σ. έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.12 Την με αρ. 85/4/31-01-2013 απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 1^ο
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για το έργο υλοποίηση του έργου "Σύμβουλος Υποστήριξης για την ωρίμανση – υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ του ΠΑΓΝΗ, με κωδ. MIS 376351, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης αποτελεί η υποστήριξη του φορέα «ΠΑΓΝΗ» στην επιτάχυνση της ωρίμανσης– υλοποίησης έργων για το Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, έργων για τα οποία οι απαιτήσεις συντονισμού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξημένες και κρίσιμες για την ομαλή ένταξη και υλοποίησή τους. Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α) της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναρτήθηκαν για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Πα.Γ.Ν.Η στις 18-01-2013.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Κατόπιν καμίας παρατήρησης από τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών από κάθε ενδιαφερόμενο, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία μεγαλύτερη των ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια στις 08/02/2013.

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.pagni.gr δωρεάν . Στην περίπτωση αυτή τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΑ.Γ.Ν.Η(κτήριο Διοίκησης)	26/02/2013 ΩΡΑ: 13:00	Γραφείο Προμηθειών του ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτήριο Διοίκησης)	27/02/2013 ΩΡΑ: 11:00 πμ

- Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο
- Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα εξής παραρτήματα :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: -Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακες Ενταγμένων έργων και έργων προς ένταξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού που ορίζεται με την απόφαση Διοικητή.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:

α) Τα μέλη της επιτροπής

β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους **παραστατικό εκπροσώπησης**).

Άρθρο 4^ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραίτητως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

4.2 Αποκλεισμός συμμετοχής:

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν:

α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, ΣΕΛΙΔΑ 7 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

ε) βρίσκονται σε πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

στ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, θέσης σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ζ) καταδικάστηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελούν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

4.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες.

Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς. Ως συναφή θεωρείται η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον σχεδιασμό, στην υποβολή, στην ωρίμανση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ έργων και προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό, ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει πίνακα έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν και οιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τις δραστηριότητες και δεξιότητές τους θεωρούν σκόπιμο. Η γενικότερη επαγγελματική εμπειρία του προσφέροντος θα συνυπολογιστεί.

4.4 Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας ανά το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί κάθε πρόσωπο στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων.

Άρθρο 5^ο **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

5.1. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά των άρθρων 5 και 6, του Π.Δ 118/2007, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

5.1.1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη της ισχύς της προσφοράς τους.

5.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α'75) όπως εκάστοτε ισχύει, με την θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

-Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν και

- Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

α) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται

στη Δ/ξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

β) δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού ως ορίζεται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007.

ε) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ.2 το εδ. Γ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.

στ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

5.1.3. Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2. Δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας

5. 2. 1. Πίνακας έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία.

5. 2. 2. Δηλώσεις για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τις πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης του προσφέροντα.

5. 2. 3. Βιογραφικά σημειώματα στελεχών προτεινόμενης Ομάδας Έργου με ελάχιστη σύνθεση ένα πτυχιούχο οικονομολόγο, έναν πτυχιούχο νομικό και έναν πτυχιούχο μηχανικό, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών.

5. 2. 4. Σε περίπτωση Ομάδας Έργου απαιτείται προσκόμιση Υπεύθυνων δηλώσεων των επιμέρους στελεχών που θα δηλώνουν ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασία με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού.

Άρθρο 6^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη με ένα (1) αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

Τα τεχνικά στοιχεία, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, το φύλλο συμμόρφωσης και τα αντίγραφα τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και τα αντίγραφα τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως υποφακέλου.

5. Τα τεχνικά και οικονομικά, (πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD).

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

8. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

Άρθρο 7^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 8^ο **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ για το σύνολο του έργου, θα τεκμηριώνεται και θα βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται σαφώς σε πίνακα:

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

β) Το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέροντας προτίθεται να εκτελέσει το έργο μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

γ) Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

δ) Το ποσό της συνολικής προσφοράς με τον ΦΠΑ

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές και συγκεκριμένα μικρότερη του 90% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.

Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις και ανάλυση της οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη ισχύος της σύμβασης.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

Άρθρο 9^ο **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

2. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την

επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο Δ.Σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

6. Θα υπογράφονται συμβάσεις με τις εταιρείες με τη χαμηλότερη τιμή. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερώνονται με ευθύνη τους.

Άρθρο 10^ο **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1η Ομάδα	
Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης	80%
A.1 Ποιότητα πρότασης (πληρότητα, σαφήνεια, τεκμηρίωση)	20%
A.2 Συμφωνία της πρότασης με τις τεχνικές προδιαγραφές	40%
A.3 Ασφάλεια που θα προκύπτει από την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (μοντέλα, εργαλεία, δείκτες αξιολόγησης) και τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εργασιών	20%
2η Ομάδα	
Ομάδα Τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης	20%
B.1 Εγγύηση προγραμματισμένης και οργανωμένης παρακολούθησης του έργου	10%
B.2 Υπηρεσίες στήριξης και τεχνικής βοήθειας / διασφάλιση καλής εκτέλεσης του έργου	10%
ΣΥΝΟΛΟ 100%	

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα:

- Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης
- Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς θα προκύψει από την κατάταξη των προσφορών, με βάση τον ακόλουθο τύπο: $L_i = K_i/B_i$ όπου $K_i =$ Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
 $B_i =$ Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης διακήρυξης.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 άρθρο 20, ως πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη, που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Συγκριτικής Τιμής προσφοράς (Κ) προς την σταθμισμένη

βαθμολογία της προσφοράς (Β).

Συγκριτική Τιμή (Κ)

Μικρότερος λόγος (Λ) = -----

Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς (Β)

Όπου

Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς = $(0,30 \times \text{βαθμ}A1 + 0,20 \times \text{βαθμ}A2 + 0,20 \times \text{βαθμ}A3 + (0,10 \times \text{βαθμ}B1 + 0,10 \times \text{βαθμ}B2)$

Όπου βαθμ A1,A2, A3, B1,B2: βαθμολογία κριτηρίου A1,A2, A3, B1,B2

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς όπως περιγράφεται στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς .

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τον αυτό ακριβώς λόγο (Λ) και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα κατατάζει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, για να αναδειχθεί ο προτεινόμενος προμηθευτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 11^ο **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :

- A. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όπως καθορίζονται στη διακήρυξη.
 - B. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
 - Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
 - Δ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
 - i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις εν λόγω υπηρεσίες.
 - ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.
 - E. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.
- Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

Άρθρο 12^ο **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύτως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- A. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- B. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
- Δ. Την τιμή
- E. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Z. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- H. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

I. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης ορίζεται για 19 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 13^ο **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στο Παράρτημα Β της παρούσας. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.

Άρθρο 14^ο **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις ενέργειες του έργου που του ανατίθενται στη βάση της Σύμβασης με την προσήκουσα επιμέλεια και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων έργων, τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για το σύνολο των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του Έργου, κατόπιν σχετικού της αιτήματος.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προσκτηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαρίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία.
9. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει συνάντηση συνεργασίας με τον Ανάδοχο σε τακτική βάση (ανά 15 ημέρες) με την επιτροπή παραλαβής του έργου.
10. Οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας απαιτηθεί τα στελέχη της ομάδας έργου θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για συναντήσεις / συνεργασία με στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Άρθρο 15^ο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για την διοικητική παρακολούθηση του προσωπικού του Αναδόχου.

Αρμοδιότητα της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η παρακολούθηση και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Κατά την παραλαβή κάθε παραδοτέου έργου δύναται εντός 10 ημερών από την παράδοση να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της επ' αυτών και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί στις σχετικές διορθώσεις / τροποποιήσεις και να παραδώσει εκ νέου το έργο στο χρονικό διάστημα που θα του ορίσει η επιτροπή. Για κάθε παραλαβή θα συντάσσει και θα υπογράφει εντός 10 ημερών πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.

Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιτροπής ή της Αναθέτουσας Αρχής, η Αναθέτουσα Αρχή μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής θα κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα του έργου.

Άρθρο 16^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής:

α) ποσοστό 40% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος εντός των πρώτων 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με την ολοκλήρωση και προσωρινή παραλαβή μέρους των παραδοτέων:

- Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης για επιλεγμένες πράξεις (υφιστάμενες και μελλοντικές)
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης πράξεων, νομική γνωμοδότηση για οποιοδήποτε θέμα προκύψει καθόλη τη διάρκεια προγραμματισμού και υλοποίησης πράξεων ΕΣΠΑ του ΠαΓΝΗ, εκτέλεση της διαδικασίας ανοίγματος και διενέργειας διαγωνισμών, κατάρτιση συμβάσεων με τους αναδόχους.
- Σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης Πράξεων, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, καθώς επίσης και άλλων εγγράφων κατά τη διάρκεια υλοποίησης προς την Διαχειριστική Αρχή και
- Τριμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

β) ποσοστό 40% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος εντός των επόμενων 8 μηνών:

- Αξιολόγηση προτάσεων υποβολής πράξεων από το ΠαΓΝΗ και υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων σκοπιμότητας τεχνικών προδιαγραφών, μελετών.
- Παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη διαδικασία υλοποίησης πράξεών τους.
- Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης για επιλεγμένες πράξεις (υφιστάμενες και μελλοντικές)
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης πράξεων, εκτέλεση της διαδικασίας ανοίγματος και διενέργειας διαγωνισμών, κατάρτιση συμβάσεων με τους αναδόχους.
- Σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης Πράξεων, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, καθώς επίσης και άλλων εγγράφων κατά τη διάρκεια υλοποίησης προς την Διαχειριστική Αρχή και
- Τριμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

γ) το υπόλοιπο ποσοστό 20% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος (19 μήνες) με την ολοκλήρωση του συνόλου των παραδοτέων και την οριστική παραλαβή του έργου (παραλαβή Απολογιστικής Έκθεσης).

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των **νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών** που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις **νόμιμες κρατήσεις**, που σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:

- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3% & 0,024% χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου
- Φόρος εισοδήματος για υπηρεσίες 8% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.
- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.10% (Ν. 4013/11,αρθρ. 4 § 3)
- Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 17^ο **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες, που του ανατέθηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παρούσα διακήρυξη.

3. Σε καθυστέρηση της παράδοσης των έργων σύμφωνα με το σχέδιο προγραμματισμού της σύμβασης ή αδιαφορίας και μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής ή της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Σε καθυστέρηση υποβολής των δελτίων και ελλιπής εκτέλεση της σύμβασης με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των ώριμων έργων ή μη απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ που δικαιούται το νοσοκομείο, ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις:.

- Η διοίκηση του νοσοκομείου δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασμού μέχρι 5% αν διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης.

- Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης η διοίκηση του νοσοκομείου δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της επιτροπής μέχρι και 10%.

- Τέλος η διοίκηση του νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μέχρι και 30% του τιμήματος, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης.

Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασμός όπου επιστρέφεται όλο ή μέρος του παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση, μετά από εισήγηση της επιτροπής και απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη μη υπογραφή ή μη εκτέλεση της σύμβασης, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων, που υποχρεωτικά καλούν τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

- Ανάθεση της υπηρεσίας, σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση υπηρεσιών κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

- Καταλογισμός στον αναδόχου ποσού ίσου με το 10% της αξίας της παροχής υπηρεσιών για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού.

- Σε περίπτωση που η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλόγησιμο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 18^ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).

ΑΡΘΡΟ 19^ο ΓΕΝΙΚΑ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: -Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακες Ενταγμένων έργων και έργων προς ένταξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το προκηρυσσόμενο έργο "Σύμβουλος Υποστήριξης για την ωρίμανση - υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου", εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1654/10.05.2012 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για 19 μήνες.

Ο Σύμβουλος στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου θα κληθεί να υποστηρίξει στις διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Νοσοκομείου.

Αντικείμενο του τεχνικού συμβούλου της προτεινόμενης πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης για την ωρίμανση - υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» αποτελεί η υποστήριξη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου:

1. Στην επιτάχυνση της ωρίμανσης - υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται, που είναι ώριμα για υλοποίηση και στον σχεδιασμό των νέων έργων που θα προκύψουν, για τα οποία οι απαιτήσεις συντονισμού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξημένες και κρίσιμες για την ομαλή ένταξη και υλοποίησή των έργων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
2. Στις διαδικασίες ωρίμανσης των έργων (διαδικασία εκτέλεσης απαραίτητων μελετών, απόκτησης απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από διάφορους φορείς όπως Δήμους, Υπουργεία κλπ., και γενικά της ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων διαδικασιών πριν από τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων)
3. Στις διαδικασίες ένταξης των έργων (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και φακέλου πρότασης), σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
4. Στις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων
5. Στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων (υλοποίηση σύμβασης, σύνταξη μηνιαίων - εξαμηνιαίων δελτίων)
6. Στη σύνταξη εκθέσεων υφιστάμενης κατάστασης και πορείας των έργων καθώς και εκθέσεις αξιολόγησης.
7. Στις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες επιτροπές του Φορέα για την υλοποίηση του έργου όπως αυτές καθορίζονται στη σύμβαση.

8. Ως χώρος εργασίας ορίζεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των παραπάνω έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση τους και η άμεση και απρόσκοπτη απορρόφηση, αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων.

II. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα της πράξης είναι η Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση/ωρίμανση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του δικαιούχου από το ΕΣΠΑ:

Τα παραδοτέα της πράξης περιλαμβάνουν:

1. Σύνταξη έκθεσης υφιστάμενης κατάστασης για τα έργα του Νοσοκομείου
2. Τεύχη προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, πίνακες καταγραφής πληρότητας-ωριμότητας έργων.
3. Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, φάκελοι προτάσεων.
4. Προεγκρίσεις δημοπράτησης, δημοσίευση και διενέργεια διαγωνισμών, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, σχέδια συμβάσεων και συμβασιοποίηση έργων.
5. Τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία παρακολούθησης, δελτία δαπανών, δηλώσεις ολοκλήρωσης, τροποποιήσεις ΤΔΕ, υποβολή στοιχείων πράξεων στο ΟΠΣ, διενέργεια ελέγχων, φάκελοι πράξεων και υποέργων, τεχνικές συναντήσεις, συσκέψεις και συνεργασίες με στελέχη του Δήμου και των Διαχειριστικών Αρχών.
6. Τριμηνιαίες Εκθέσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην ωρίμανση /υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Απολογιστική Έκθεση που αφορά στον απολογισμό παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην ωρίμανση / υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Αναθέτουσας Αρχής.

III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A/a	Κριτήρια αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας (%)
1	Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης	80%
1.1	Ποιότητα πρότασης (πληρότητα, σαφήνεια, υποστήριξη)	20%
1.2	Συμφωνία της πρότασης με τις τεχνικές προδιαγραφές	40%
1.3	Ασφάλεια που θα προκύπτει από την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (μοντέλα, εργαλεία, δείκτες αξιολόγησης) και την ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εργασιών.	20%
2	Ομάδα Έργου	20%
2.1	Εγγύηση προγραμματισμένης και οργανωμένης παρακολούθησης του έργου	10%
2.2	Υπηρεσίες στήριξης και τεχνικής βοήθειας/ διασφάλιση καλής εκτέλεσης του έργου	10%
ΣΥΝΟΛΟ		100%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ							
1. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ							
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	MIS	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	327547	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	880.000 €	15/2/2011	01/09/2011 - 31/12/2012	ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΝΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΘΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΚΡΥΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΓΚΩΝ	341213	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	440.000 €	5/5/2011	01/10/2011 - 31/12/2012	ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	350473	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.974.000 €	24/8/2011	01/03/2012 - 31/12/2013	11 ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ	302698	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	944.380 €	3/12/2010	01/11/2010 - 30/04/2013	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 31/10/2012. ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	302712	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	1.168.000 €	3/12/2010	01/06/2011 - 31/05/2013	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ	423534	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.000.000€	25/01/2013	01/10/2013- 30/09/2014	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ				6.406.380 €			

2. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013	289.400 €	ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ Γ-CAMERA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SPECT-CT	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013	450.000 €	ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013	1.200.000 €	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1859/Β'/26-11-2010) ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ (850.000 €) ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ (1.200.000 €)
ΣΥΝΟΛΟ			1.939.400€	
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ				
1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 15 ΘΕΣΕΩΝ-Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	900.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 15 ΘΕΣΕΩΝ-Β	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	900.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	202.800 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	700.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

5	ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	100.000 €	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΖΧΕΙΜΕΡ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	297.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	900.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
8	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	200.000 €	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ		4.199.800 €	
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
1	ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		3.420.000 €	ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ 7Η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ		3.420.000 €	
	ΣΥΝΟΛΟ		9.559.200 €	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας
Κατάστημα

(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax) Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΟΥΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

T.K.71110 ΤΗΛ 2810 392030

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως).....στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας ,υπέρ της εταιρείας.....Δ\ση
..... Προς

..... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια(αρ.διακ/ξης/.....)προς κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.





Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου δηλ να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική εκτέλεση του έργου, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»	

Ταχ. Δ/ση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Πληροφορίες :

Τηλ.: 2810 392 073

FAX : 2810 392 748

Site: www.pagni.gr

e-mail: mprom@pagni.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»	Συγχρηματοδότηση: Από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) του «Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

Στο Ηράκλειο σήμερα την, οι υπογράφοντες:

α), Διοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» & του Γ.Ν.Η «BENIZEΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ», Αποκεντρωμένων Μονάδων της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) του κάτοικος κάτοχος του Αρ. Δελτ. Ταυτ. που υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σύμφωνα με συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την διενεργήθηκε Πρόχειρος Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) του «Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» με βάση τη διακήρυξη του Πα.Γ.Ν.Η., ανάδειξης αναδόχου για «**Σύμβουλο Υποστήριξης για την Ωρίμανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Πα.Γ.Ν.Η**» με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά..

Με την αριθμ. 85/4/31-01-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων:

1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
2. Του Π.Δ. 118/10-07-2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.)Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’).

3. Του Ν. **2362/95** (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. **2955/2001** «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
5. Του Ν. **3329/2005** «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Του Ν. **3580/2007** «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
7. Του Ν. **3614/2007**[ΦΕΚ Α'267/3-12-2007] «Διαχείριση ,έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Του Π.Α. **166/2003** (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
9. Του Ν. **3846/2010** «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
10. Του Ν. **3867/2010**, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις.....».
11. Την Αριθμ. **Π1/3305** (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β').
12. Την Απόφαση της ΕΠΥ 3/83/09-12-11 περί κρατήσεων προμηθειών.
13. Του Ν. **4013/2011 (ΦΕΚ 204 - 15.09.2011)** Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου Του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

2. Τα έγγραφα

- 2.1. Το με αριθμ. πρωτ. 8062/οικ.75.12/21-02-2012 Έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΣΠΑ) με θέμα : «Υποστήριξη Φορέων που υλοποιούν έργα υποδομών Υγείας συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ
- 2.2. Το με αριθμ.πρωτ. 649/29-2-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α. με θέμα : « Προσκλήσεις Τεχνικής Υποστήριξης φορέων που υλοποιούν έργα υποδομών Υγείας στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
- 2.3. Το με αριθμ.πρωτ. 872/19-3-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α. με θέμα : « Τροποποίηση πεδίου τεχνικού δελτίου

για τα έργα της πρόσκλησης τεχνικής υποστήριξης της ΜΟΔ ΑΕ για φορείς που υλοποιούν έργα υποδομών Υγείας στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ»

- 2.4. Η με αριθμ. 199/6/22-3-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
- 2.5. Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ-Ταμείου Συνοχής.
- 2.6. Την με αριθμ. πρωτ. 3789/27-3-2012 αίτηση χρηματοδότησης από του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
- 2.7. Το με αριθμ. πρωτ. 2108/12/ΘΔ/ΠΠ/λε/26-04-2012 έγγραφο της ΜΟΔ ΑΕ
- 2.8. Την με αρ. πρωτ. 1654/10-05-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης για την Ωρίμανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με κωδικό MIS 376351 στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»
- 2.9. Το με αριθμ. πρωτ. 5669/08-5-2012 έγγραφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της ΜΟΔ Α.Ε. με θέμα : «Αποστολή συμφώνου αποδοχής όρων της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης για την Ωρίμανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου» στο Ε.Π. Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

Άρθρο 1^ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, τη διακήρυξη και τη προσφορά του αναδόχου, είναι η υποβοήθηση/ υποστήριξη του φορέα «ΠΑΙΓΝΗ» στην επιτάχυνση της ωρίμανσης– υλοποίησης έργων για το Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, έργων για τα οποία οι απαιτήσεις συντονισμού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξημένες και κρίσιμες για την ομαλή ένταξη και υλοποίησή τους.

Άρθρο 2^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης ορίζεται για 19 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 3^ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου και οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ισχύουν σαν όροι αυτής.

Ο σύμβουλος στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωσή τους και η άμεση

και απρόσκοπτη απορρόφηση, αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων, θα υποστηρίξει:

1. Την επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται, που είναι ώριμα για υλοποίηση ως ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ							
1. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ							
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	MIS	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	327547	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	880.000 €	15/2/2011	01/09/2011 - 31/12/2012	ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΝΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΚΡΥΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΓΚΩΝ	341213	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	440.000 €	5/5/2011	01/10/2011 - 31/12/2012	ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	350473	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.974.000 €	24/8/2011	01/03/2012 - 31/12/2013	11 ΥΠΟΕΡΓΑΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ	302698	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	944.380 €	3/12/2010	01/11/2010 - 30/04/2013	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 31/10/2012. ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	302712	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	1.168.000 €	3/12/2010	01/06/2011 - 31/05/2013	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ	423534	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.000.000€	25/01/2013	01/10/2013- 30/09/2014	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ				6.406.380 €			

1. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013	289.400 €	ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ Γ-CAMERA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SPECT-CT	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013	450.000 €	ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013	1.200.000 €	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1859/Β' /26-11-2010) ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ (850.000 €) ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ (1.200.000 €)
ΣΥΝΟΛΟ			1.939.400€	
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ				
1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 15 ΘΕΣΕΩΝ-Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	900.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 15 ΘΕΣΕΩΝ-Β	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	900.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	202.800 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	700.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

5	ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	100.000 €	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΖΧΕΙΜΕΡ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	297.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	900.000 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
8	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	200.000 €	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ			4.199.800 €	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
1	ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		3.420.000 €	ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ 7Η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ			3.420.000 €	
ΣΥΝΟΛΟ			9.559.200 €	

2. Τον σχεδιασμό των νέων έργων που θα προκύψουν, για τα οποία οι απαιτήσεις συντονισμού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξημένες και κρίσιμες για την ομαλή ένταξη και υλοποίησή των έργων .
3. Τις διαδικασίες ωρίμανσης των έργων (διαδικασία εκτέλεσης απαραίτητων μελετών, απόκτησης απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από διάφορους φορείς όπως δήμους, υπουργεία κλπ., και γενικά της ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων διαδικασιών πριν από τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων)
4. Τις διαδικασίες ένταξης των έργων (σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης), σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
5. Τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων
6. Τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων (υλοποίηση σύμβασης, σύνταξη μηνιαίων – εξαμηνιαίων δελτίων)
7. Τη σύνταξη εκθέσεων υφιστάμενης κατάστασης και πορείας των έργων καθώς και εκθέσεις αξιολόγησης.
8. Τις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες επιτροπές του φορέα για την υλοποίηση του έργου όπως αυτές καθορίζονται στη σύμβαση.

Άρθρο 4^ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις ενέργειες του έργου που του ανατίθενται στη βάση της Σύμβασης με την προσήκουσα επιμέλεια και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων έργων, τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για το σύνολο των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του Έργου, κατόπιν σχετικού της αιτήματος.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προσκτηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαρίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία.
9. Οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας απαιτηθεί τα στελέχη της ομάδας έργου θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για συναντήσεις / συνεργασία με στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και την επιτροπή παραλαβής του έργου.
10. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει συνάντηση συνεργασίας με τον Ανάδοχο σε τακτική βάση (ανά 15 ημέρες) με την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Άρθρο 5^ο
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως χώρος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.

Ο τρόπος και ο χρόνος παροχής υπηρεσιών καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τη διακήρυξη και τη προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 6^ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Τα παραδοτέα της πράξης είναι η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση/ωρίμανση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του δικαιούχου από το ΕΣΠΑ:

Τα παραδοτέα της πράξης περιλαμβάνουν:

1. Σύνταξη έκθεσης υφιστάμενης κατάστασης για τα έργα του νοσοκομείου
2. Τεύχη προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, πίνακες καταγραφής πληρότητας-ωριμότητας έργων.
3. Τεχνικά δελτία προτεινόμενων πράξεων, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, φάκελοι προτάσεων.
4. Προεγκρίσεις δημοπράτησης, δημοσίευση και διενέργεια διαγωνισμών, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, σχέδια συμβάσεων και συμβασιοποίηση έργων.
5. Τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία παρακολούθησης, δελτία δαπανών, δηλώσεις ολοκλήρωσης, τροποποιήσεις ΤΔΕ, υποβολή στοιχείων πράξεων στο ΟΠΣ, διενέργεια ελέγχων, φάκελοι πράξεων και υποέργων, τεχνικές συναντήσεις, συσκέψεις και συνεργασίες με στελέχη του δήμου και των διαχειριστικών αρχών.
6. Τριμηνιαίες εκθέσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην ωρίμανση /υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της αναθέτουσας αρχής.
7. Απολογιστική έκθεση που αφορά στον απολογισμό παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην ωρίμανση / υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της αναθέτουσας αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάση των σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για την διοικητική παρακολούθηση του προσωπικού του Αναδόχου.

Αρμοδιότητα της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η παρακολούθηση και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Κατά την παραλαβή κάθε παραδοτέου έργου δύναται εντός 10 ημερών από την παράδοση να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της επ' αυτών και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί στις σχετικές διορθώσεις / τροποποιήσεις και να παραδώσει εκ νέου το έργο στο χρονικό διάστημα που θα του ορίσει η επιτροπή. Για κάθε παραλαβή θα συντάσσει και θα υπογράφει εντός 10 ημερών πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό

και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.

Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιτροπής ή της Αναθέτουσας Αρχής, η Αναθέτουσα Αρχή μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής θα κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 7^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής:

α) ποσοστό 40% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος εντός των πρώτων 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με την ολοκλήρωση και προσωρινή παραλαβή μέρους των παραδοτέων:

- Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης για επιλεγμένες πράξεις (υφιστάμενες και μελλοντικές)
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης πράξεων, εκτέλεση της διαδικασίας ανοίγματος και διενέργειας διαγωνισμών, κατάρτιση συμβάσεων με τους αναδόχους.
- Σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης Πράξεων, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, καθώς επίσης και άλλων εγγράφων κατά τη διάρκεια υλοποίησης προς την Διαχειριστική Αρχή και
- Τριμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

β) ποσοστό 40% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος εντός των επόμενων 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με την υλοποίηση μέρους των παραδοτέων:

- Αξιολόγηση προτάσεων υποβολής πράξεων από το ΠαΓΝΗ και υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων σκοπιμότητας τεχνικών προδιαγραφών, μελετών.
- Παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη διαδικασία υλοποίησης πράξεών τους.
- Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης για επιλεγμένες πράξεις (υφιστάμενες και μελλοντικές)
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης πράξεων, εκτέλεση της διαδικασίας ανοίγματος και διενέργειας διαγωνισμών, κατάρτιση συμβάσεων με τους αναδόχους.
- Σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης Πράξεων, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, καθώς επίσης και άλλων εγγράφων κατά τη διάρκεια υλοποίησης προς την Διαχειριστική Αρχή και
- Τριμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

γ) το υπόλοιπο ποσοστό 20% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος (19 μήνες) με την ολοκλήρωση του συνόλου των παραδοτέων και την οριστική παραλαβή του έργου (παραλαβή Απολογιστικής Έκθεσης).

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις **νόμιμες κρατήσεις**, που σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:

- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3% & 0,024% χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου
- Φόρος εισοδήματος για υπηρεσίες 8% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.
- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.10% (Ν. 4013/11,αρθρ. 4 § 3)
- Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 8^ο **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες, που του ανατέθηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παρούσα διακήρυξη.
3. Σε καθυστέρηση της παράδοσης των έργων σύμφωνα με το σχέδιο προγραμματισμού της σύμβασης ή αδιαφορίας και μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής ή της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Σε καθυστέρηση υποβολής των δελτίων και ελλιπής εκτέλεση της σύμβασης με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των ώριμων έργων ή μη απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ που δικαιούται το νοσοκομείο, ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις:
 - Η διοίκηση του νοσοκομείου δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασμού μέχρι 5% αν διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης.
 - Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης η διοίκηση του νοσοκομείου δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της επιτροπής μέχρι και 10%.
 - Τέλος η διοίκηση του νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μέχρι και 30% του τιμήματος, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης.Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασμός όπου επιστρέφεται όλο ή μέρος του παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση, μετά από εισήγηση της επιτροπής και απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη μη υπογραφή ή μη εκτέλεση της σύμβασης, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, που υποχρεωτικά καλούν τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
 - Ανάθεση της υπηρεσίας, σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση υπηρεσιών κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

- Καταλογισμός στον αναδόχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας της παροχής υπηρεσιών για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού.

- Σε περίπτωση που η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλόγησιμο ποσό.

Άρθρο 9^ο **ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ**

- Α. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

- Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

- Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομά του, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.

- Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 10^ο **ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

Άρθρο 11^ο **ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ**

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου θα παραπέμπεται για επίλυση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Σε περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κλπ γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου κάθε άλλου

μέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση).

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ