



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(7^η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 603/26-11-1-2013 Γρ. Δ/κτῆ

Τηλέφωνο : 2810 – 392 999

☎ Telefax : 2810 – 542 093

✉ e-mail: mprom@pagni.gr

site ΠαΓΝΗ www.Pagni.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013

Διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Τ.Ε.Π., ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ».

Προϋπολογισμού: **45.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε βάρος του **ΚΑΕ 863**, με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή**, για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ.	10/12/2013	ΤΡΙΤΗ	11.00π.μ.

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
2. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256^Α)»

4. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3329/05 «Εθνικό σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
6. Το Π.Δ. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού»
8. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
1. Του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
2. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
3. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
4. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
5. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4052/12, άρθρ.14 , §7.
6. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».
7. Την με αρ. 441/18/20-10-10 απόφαση Δ.Σ διαδικασίας διενέργειας πρόχειρων
8. Το Ν. 4013/15-09-2011 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
9. 15. Το με αριθμ. 445/28-01-2013 έγγραφο της ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας περί
10. κρατήσεων προμηθειών.
11. Την Απόφαση **612/17/25-06-2013** του Δ.Σ. Έγκρισης πίστωσης και διενέργειας.
12. Την Απόφαση **1131/32/05-11-2013** του Δ.Σ. Έγκρισης Επαναπροκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 1^ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
στο πρόγραμμα Δι@ύγεια στις 29-11-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ www.pagni.gr στις 29-11-2013

Άρθρο 2^ο
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γρ. Προμηθειών από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται με απόφαση του Αν.Διοικητή του νοσοκομείου.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:

α) Τα μέλη της επιτροπής

β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **τους παραστατικό εκπροσώπησης**).

Άρθρο 3^ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

- α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) Συνεταιρισμοί
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Άρθρο 4^ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Βεβαιώσεις Τραπεζών καλής συνεργασίας.
3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
 - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 5^ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό **πρέπει να καταθέσουν εγγράφως** τις προσφορές μέχρι **09-12-2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
2. Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
 - 4.1. Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο **επί ποινή απόρριψης.**
 - 4.2 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα.

4.3 Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, με τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφο προσφοράς».

4.4 **Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

4.5.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
3. Ο αριθμός της διακήρυξης
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Στοιχεία του αποστολέα

4.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία, το δελτίο αποστολής των δειγμάτων, το φύλλο συμμόρφωσης (αν απαιτείται) και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Τα οικονομικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

4.7. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.

4.8. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

5.1. Επισημαίνεται ότι:

5.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

5.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα

παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

Άρθρο 6^ο **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 7^ο **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο, να λάβουν γνώση των τιμών και των προσφορών των συμμετεχόντων. Σε καμία περίπτωση δεν δίνετε να λάβουν αντίγραφα ή φωτογραφίες των προσφορών των άλλων εταιρειών.

2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο Δ.Σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

6. Θα υπογράφονται συμβάσεις με τις εταιρείες με τη χαμηλότερη τιμή. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερώνονται με ευθύνη τους.

ΑΡΘΡΟ 8^ο **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**

1. Οι τιμές για τις προσφερόμενες εργασίες θα εκφράζονται σε Ευρώ και σύμφωνα με το 2842/27-9-2000 (ΦΕΚ 207/Α) θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση, δε, που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερόμενο να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
7. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 9^ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- 3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 10^ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:

Α. Ανάθεση του έργου, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη.

Β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Δ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την ζητούμενη υπηρεσία.

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

ΑΡΘΡΟ 11^ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με ευθύνη τους και στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση του έργου θα αποστέλλεται η σχετική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12^ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση και ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη

Γ. Τις προς παροχή υπηρεσίες

Δ. Την τιμή

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής υπηρεσιών

ΣΤ. Τις τεχνικές προδιαγραφές

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Κ. Τη συμφωνία της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

Λ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Το κείμενο της σύμβασης κατ'εξουχία κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η **ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Τ.Ε.Π., ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ**, θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Ως **χρόνος περάτωσης** του έργου ορίζονται οι **σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες**, με την επιφύλαξη της αποκλειστικής προθεσμίας παράδοσης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντάσσεται πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον ανάδοχο και θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες, που του ανατέθηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις:

- Η Τεχνική Υπηρεσία δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασμού μέχρι 5% αν διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης.

- Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης η Τεχνική Υπηρεσία δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα του έργου μέχρι και 10%.

- Τέλος η Διοίκηση του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μέχρι και του 30% του μηνιαίου τιμήματος, ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης.

Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασμός όπου επιστρέφεται όλο ή μέρος του παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη μη υπογραφή ή μη εκτέλεση της σύμβασης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής

διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

- Ανάθεση του έργου, σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
- Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού.
- Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 15^ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Μ.Τ.Π.Υ. (1,5% για υλικά-εργολαβίες και 3% για υπηρεσίες) & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΦΥ 2%, υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%, Φόρος εισοδήματος προμηθευτών (4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες).

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 16^ο ΓΕΝΙΚΑ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

B. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έργο: ανακαίνιση μικροχειρουργείου ΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες αφορούν το Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΠΑΓΝΗ. Λόγω της συνεχούς λειτουργίας του (εφημερεύει μέρα παρά μέρα), οι εργασίες χωρίζονται σε τρία διακριτά τμήματα.

1_Εργασίες δημιουργίας αποδυτηρίων

Τα αποδυτήρια προσωπικού δημιουργούνται σε χώρο που χρησίμευε παλιά για τη διαλογή ασθενών με μολυσματικές ασθένειες (SARS) και ο οποίος είχε κατασκευαστεί στον ακάλυπτο που περίσσευε ανάμεσα στο υπόστεγο των ΤΕΠ και στο κυρίως κτήριο. Στην υφιστάμενη κατάσταση η στέγαση γίνεται με πανέλα σάντουιτς πολυουραιθάνης και τοίχωμα από τζαμαρία αλουμινίου. Στο χώρο προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

_διάνοιξη εισόδου με αδιατάρακτη κοπή. Οι διαστάσεις της εισόδου θα είναι περίπου 0,90Χ2,20μ (θα καθορισθεί επί τόπου) και η κοπή θα γίνει στο τοίχωμα οπλ. σκυροδέματος του κουβουκλίου εισόδου (βλ. σχέδιο). Περιλαμβάνεται η οικοδομική διαμόρφωση των παρειών έτσι ώστε να δημιουργηθεί λεία επιφάνεια για την τοποθέτηση του κασελικιού.

_αφαίρεση των 4 μπετονένιων πτερυγίων των υφισταμένων παραθύρων του εσωτερικού τοίχου επίσης με αδιατάρακτη κοπή. Εξομάλυνση των επιφανειών κοπής. Έντεχνο κλείσιμο των παραθύρων με διπλή γυψοσανίδα και από τις δύο πλευρές.

_μεταφορά της υφιστάμενης αλουμινένιας πόρτας προς τα έξω, έτσι ώστε η είσοδος των αποδυτηρίων να είναι εσωτερική. Η υφιστάμενη πόρτα είναι αλέ ρετούρ με μηχανισμό επαναφοράς δαπέδου.

_κατασκευή εξωτερικού τοίχου από άνθυγρη γυψοσ.+τσιμεντοσανίδα (όψη προς στέγαστρο) και άνθυγρη γυψοσ.+άνθυγρη γυψοσ. (εσωτερική όψη). Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθεί για προστασία απέναντι σε κρούση σωλήνας σιδηρός γαλβ. Φ2,5'' περίπου οι οποίοι θα βιδωθούν ανάμεσα στις κολώνες του στεγάστρου.

_κατασκευή εγκάρσιων προς τις κολώνες τοίχων από άνθυγρη γυψοσανίδα+τσιμεντ. μέχρι το ύψος των πλευρικών φεγγιτών και έντεχνη διαμόρφωση της περιοχής αυτής (οι λεπτομέρειες θα αποφασισθούν επί τόπου). Μετατροπή του μεσαίου φεγγίτη από τα υφιστάμενα πλαϊνά παράθυρα σε ανακλινόμενο.

_διαμόρφωση εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων των αποδυτηρίων από γυψοσανίδα διπλή άνθυγρη. Το κενό του σκελετού θα γεμιστεί με πετροβάμβακα των 50κιλών. Οι τοίχοι θα φτάνουν μέχρι τα πανέλα της οροφής.

_σύνδεση δύο ντουζιερών με την υφιστάμενη αποχέτευση για νιπτήρα. Η εργασία εννοείται πλήρως αποπερατωμένη με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, κάλυψη των σκαμμάτων και

μερεμέτια/συμπληρώσεις σε όλα τα στοιχεία της κατασκευής που υπέστησαν φθορές (δάπεδα, τοίχοι κλπ).

_ Τοποθέτηση κουφωμάτων θυρών (βλ. παρακάτω πόρτες) και μερεμετίσματα. Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών όμοιων με το μάρμαρο του υφιστάμενου δαπέδου, καθώς και μερεμέτια δαπέδων και τοποθέτηση νέων κατωφλίων όπου απαιτηθεί.

_ μερεμέτισμα υφιστάμενης συμπαγούς ψευδοροφής και εξασφάλιση τεχνητού φωτισμού για όλους τους χώρους. Κλείσιμο και στεγάνωση αρμών μεταξύ κουβουκλίων και τοίχων αποδυτηρίων.

_ επένδυση τοίχων ντουσιέρας μέχρι ύψους 1,80μ με κεραμικά πλακίδια λευκά 20X20εκ., πορσελάνης, α' ποιότητας

_ ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνονται:

_ τοποθέτηση ντουζιέρων πορσελάνινων α' ποιότητας, διαστάσεων 90X90εκ. Σύνδεσή τους με το δίκτυο νερού, μπαταρία με τηλέφωνο α' ποιότητας.

- 6 ρευματοδότες (2 σε κάθε απδυτήρια, μία στο διάδρομο και μία στην αποθήκη), 4 φωτιστικά σώματα με διακόπτες στα σημεία που θα υποδειχθούν.

Εργασίες στον χώρο αναζωογόνησης_κατεδαφίσεις

Προβλέπεται διεύρυνση του χώρου αυτού προκειμένου να μπορούν να τοποθετηθούν κλίνες ασθενών που βγαίνουν από το μικροχειρουργείο, με κατεδάφιση των υφιστάμενων αποδυτηρίων (τοίχοι απο τούβλο). Οι εργασίες είναι οι εξής:

_ Πλήρης απομόνωση του χώρου του μικροχειρουργείου από πάνω μέχρι κάτω έτσι ώστε να αποφευχθεί η διασπορά σκόνης.

_ μετακόμιση και διευθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των τωρινών αποδυτηρίων. Απομάκρυνση υφιστάμενης λεκάνης και ντουσιέρας και τάπωμα των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Γενικά προετοιμασία του χώρου για κατεδάφιση.

_ Απομάκρυνση θυροφύλλων πορτών, τα οποία θα επαναχρησιμοποιηθούν ή θα παραδοθούν στην υπηρεσία.

_ Προσεκτική κατεδάφιση των τοίχων από οπτοπλινθοδομή και γυψοσανίδα οι οποίοι σημειώνονται στα σχέδια.

_ Προσεκτική αφαίρεση ενδιάμεσης συρόμενης πόρτας προς μικροχειρουργείο και εντοίχιση στο σημείο που φαίνεται στο σχέδιο. Καθαίρεση υφιστάμενου τοίχου από γυψοσανίδα.

_ Κατασκευή νέων τοίχων από άνθυγη γυψοσανίδα σύμφωνα με το σχέδιο. Οι τοίχοι αυτοί θα κατασκευαστούν από διπλή σε κάθε πλευρά άνθυγη γυψοσανίδα (12,5+12,5 χιλιοστά) με ενδιάμεση γέμιση από πετροβάμβακα των 50 κιλών.

_ μετακόμιση υφιστάμενου νιπτήρα από το σημείο που βρίσκεται σήμερα στη νέα θέση που σημειώνεται στα σχέδια.

Εργασίες στον χώρο αναζωογόνησης_ δάπεδο

Στη δεύτερη φάση θα γίνει η αντικατάσταση αγωγίμου δαπέδου. Το υφιστάμενο αγωγίμο δάπεδο αποτελείται (από πάνω προς τα κάτω) από:

πλάκες αγωγίμου δαπέδου 61X61 εκατοστών πάχους περίπου 2χιλ. πάνω σε χάλκινο πλέγμα, τοποθετημένα το 1988

υπόστρωμα από τσιμεντοκονία πάχους περίπου 6 εκ. Δεν έχουν παρατηρηθεί ανωμαλίες στο δάπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι το υπόστρωμα βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση

Τα σοβατεπιά είναι από PVC τυποποιημένης διατομής, τοποθετημένα με κόλληση. Οι υφιστάμενες γειώσεις βρίσκονται (συνήθως) στη μεταλλική κάσα κάθε πόρτας των χώρων και από εκεί οδηγούνται με λεπτό καλώδιο (κάτω από την ταπετσαρία προς την συμπαγή ψευδοροφή και από εκεί όλες μαζί στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Υπάρχει σχέδιο των χώρων που δείχνει την ακριβή κατανομή των σημείων γείωσης. Η υπηρεσία αναγνωρίζει ότι η κατάσταση των δομικών στοιχείων παρουσιάζει πολλές φθορές, με πιθανά απρόβλεπτες εργασίας. Σε περίπτωση τέτοιων καταστάσεων, η κατάσταση θα αξιολογείται επιτόπου.

Εργασίες αποξήλωσης: περιλαμβάνεται η αποξήλωση σοβατεπιών και πλακών δαπέδου με κατάλληλα εργαλεία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν ζημιές σε παρακείμενα στοιχεία της κατασκευής. Αποξήλωση του παλαιού αγώγιμου πλέγματος και αποκάλυψη των σημείων της γείωσης. Αυθημερόν απομάκρυνση των μάζων. Είναι υποχρέωση του αναδόχου να ελέγξει το δάπεδο για ελαττώματα που μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά στην εμφάνιση και τις επιδόσεις του νέου δαπέδου. Τρίψιμο του υποστρώματος έτσι ώστε να καθαριστεί πλήρως η επιφάνειά του από υπολείματα κόλλας. Κατά τόπους επισκευή του δαπέδου έτσι ώστε να αποκατασταθεί η επιπεδότητά του, και γενικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί λείο, στεγνό, καθαρό και επίπεδο υπόστρωμα.

Τοποθέτηση αγώγιμου πλέγματος: οι χάλκινες λωρίδες, φάρδους 10χιλιοστών και πάχους 6χιλιοστών, τοποθετούνται έτσι ώστε από μία λωρίδα να διέρχεται κάτω από το κέντρο κάθε σειράς πλακιδίων του δαπέδου (ώστε να σχηματίζουν σταυρό κάτω από το κέντρο σε κάθε πλακάκι). Σε κανένα σημείο του δαπέδου δεν θα πρέπει να υπάρχει απόσταση μεγαλύτερη των 2,5 μέτρων προς οποιαδήποτε λωρίδα. Οι λωρίδες τέλος ενώνονται από μια συνεχή λωρίδα δίπλα στον τοίχο, σε απόσταση 0,30μ από αυτόν. Στο τέλος η λωρίδα οδηγείται ενώνεται μετα σημεία γείωσης στις πόρτες. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συνδέσεις με τη γείωση πρέπει να γίνονται από ηλεκτρολόγους του αναδόχου με την σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σύστημα με περιμετρική χάλκινη λωρίδα και αγώγιμη κόλλα, έπειτα από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία, εφόσον το επιβάλλουν οι αντικειμενικές συνθήκες του έργου.

Τοποθέτηση δαπέδου: το νέο δάπεδο που θα τοποθετηθεί θα είναι ομοιογενές κατασκευασμένο από PVC πάχους 2χιλιοστών, σε μορφή πλακών διαστάσεων περίπου 60X60 εκ. ή σε λωρίδες πλάτους 2μ, εάν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μορφή. Η αγωγιμότητά τους θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε μετά την αποπεράτωση της κατασκευής να πληρούν τα κριτήρια της ΟΔΗΓΙΑΣ 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Τα πλακίδια/λωρίδες πρέπει να είναι χρωματικά ομοιογενή, χωρίς παραμορφώσεις.

Η ιδανική θερμοκρασία τοποθέτησης είναι 15-20 C, συνθήκη που εκπληρώνεται για τους συγκεκριμένους χώρους του έργου. Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει με τρόπο που να μειώνει τα ανεπιθύμητα μικρά κομμάτια. Η συγκόλληση γίνεται με υψηλής απόδοσης ακρυλική κόλλα χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με κατανάλωση που θα πρέπει να είναι 200-300 g/m². Η κόλλα δεν θα

πρέπει να λερώνει τις χάλκινες λωρίδες. Μετά το στρώσιμο του δαπέδου ακολουθεί καλή συμπίεση με κύλινδρο ή το χέρι. Την επόμενη ημέρα (αφού δηλαδή έχουν παρέλθει 24 ώρες) θερμοκολλούνται οι αρμοί των πλακακιών και τοποθετούνται τα σοβατεπιά. Τέλος ακολουθεί ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα απομεινάρια μετά την τοποθέτηση με κατάλληλη βούρτσα.

Στην εργασία δαπέδου (και στην τιμή μονάδας ανά τ.μ) συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και η τοποθέτηση του σοβατεπιού. Το σοβατεπί θα είναι τυποποιημένο PVC, σχήματος Γ σε περίπτωση που το δάπεδο είναι σε μορφή πλακακιών, η από το ίδιο το υλικό (με γύρισμα πάνω σε κατάλληλο υπόστρωμα) εάν το δαπεδο είναι σε λωρίδες.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται τοπική εξυγείανση του κάτω μέρους της γυψοσανίδας, εάν διαπιστωθεί ότι αυτή είναι κατά τόπους σαθρή (λυκωμένη), καθώς και κάθε είδους μικροεργασίες απαραίτητες για την έντεχνη τοποθέτηση του δαπέδου.

Τέλος συμπεριλαμβάνεται εργασία ηλεκτρολόγου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής σημεία:

συναρμογές νέων δαπέδων με υφιστάμενα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των δαπέδων.

στην απόχρωση των νέων δαπέδων, η οποία θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας, σε γενικές γραμμές ουδέτερη. Των εργασιών θα προηγηθεί δειγματισμός

στις ενώσεις με τοίχους και κάσες θυρωμάτων

στις ενώσεις με γκισέ και παρόμοια στοιχεία

στα επιδαπέδια στοπ των πορτών

στην καλή συγκόλληση των σοβατεπιών

Πιστοποίηση αγωγιμότητας: η μέτρηση και πιστοποίηση αγωγιμότητας (προσδιορισμός ηλεκτρικής αντίστασης) θα γίνει από πιστοποιημένο εργοστάσιο, συγκεντρωτικά για διάφορα αγώγιμα δάπεδα του Νοσοκομείου, με δαπάνες του Νοσοκομείου. Με την έναρξη κατασκευής των δαπέδων και εντός 5 εργάσιμων ημερών (και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών για το δάπεδο), ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους **2.000 ευρώ**, στο όνομα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΠΑΓΝΗ. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μόνο μετά την προσκόμιση επίσημης πιστοποίησης για την αγωγιμότητα του δαπέδου. Ο ανάδοχος μπορεί με δικές του δαπάνες να προβεί στην πιστοποίηση της αγωγιμότητας του δαπέδου, εφόσον αυτή γίνει από επίσημο, πιστοποιημένο για αυτό το σκοπό εργαστήριο.

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά το δάπεδο, η παραλαβή του περιορίζεται στα εμφανή χαρακτηριστικά του και δεν συμπεριλαμβάνει την πιστοποίηση της αγωγιμότητας, ούτε τους κινδύνους που ενδεχομένως απορρέουν από τη μη ικανοποίηση του κριτηρίου αυτού.

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει εξολοκλήρου το τμήμα αυτό του έργου, εφόσον κριθεί ότι για αντικειμενικούς λόγους (προθεσμίες, τεχνικά προβλήματα κλπ) αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να προκαλέσει υπέρμετρα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της ΜΕΘ.

Εργασίες στον χώρο αναζωογόνησης_τελειώματα

_Αμέσως έπειτα την αποπεράτωση των εργασιών αντικατάστασης δαπέδων προβλέπεται στην τρίτη φάση η τοποθέτηση του γκισέ ιατρών. Η κατασκευή είναι με πυρήνα από MDF 18χιλ. και επικάλυψη μελαμίνης α' ποιότητας. Εσωτερικά η επιφάνεια του πάγκου θα είναι επίσης με επικάλυψη μελαμίνης. Επάνω στον πάγκο εργασίας προβλέπονται 6 συνολικά πρίζες (ρευματοδότες) σε κατάλληλο πλαστικό κανάλι, καθώς και 4 γραμμές ίντερνετ. Για τις γραμμές ίντερνετ ο ηλεκτρολόγος θα φέρει καλώδιο έως τον κατανεμητή ο οποίος βρίσκεται δίπλα στα ασανσερ. Μόνο η σύνδεση του καλωσίου με το ράκ θα γίνει από το νοσοκομείο. Από το ίδιο υλικό προβλέπεται και η κατασκευή ερμαρίων παντός είδους (δισπέδου, εντοιχισμένα, κουζίνας, κρεμαστά, πλήρη με τα σιδηρικά τους).

_στα τελειώματα συμπεριλαμβάνονται εργασίες μερεμετισμάτων σε τοίχους και συμπαγή ψευδοροφή. Ακολουθεί ο χρωματισμός της υφιστάμενης βινυλικής ταπετσαρίας με ντούκο α' ποιότητας, έπειτα από κατάλληλη προεργασία.

Δάπεδα μη αγώγιμα

Στην υφιστάμενη κατάσταση έχουν τοποθετηθεί στους διαδρόμους και τους χώρους αναμονής δάπεδα μη αγώγιμα PVC πάχους 2χιλ. Επειδή μετά το πέρας των εργασιών θα χρειαστεί η συμπλήρωση και επισκευή τους σε πολλά σημεία, προβλέπεται ως εργασία η προμήθεια/τοποθέτηση νέων δαπέδων μη αγώγιμων, απολύτως όμοιων με τα υφιστάμενα. Η εργασία περιλαμβάνει την έντεχνη αποκοπή λωρίδων και τμημάτων του υφιστάμενου δαπέδου, την προετοιμασία του υποστρώματος (με ρητινούχο τσιμεντοκονία έτσι ώστε να προκύψει λείο και σταθερό υπόβαθρο), την τοποθέτηση του νέου τεμαχίου και την έντεχνη συναρμογή με τα υφιστάμενα δάπεδα. Συμπεριλαμβάνεται το γύρισμα του δαπέδου ώστε να δημιουργηθεί το σοβατεπί.

Πόρτες

Καταρχήν θα επαναχρησιμοποιηθούν τα θυρόφυλλα των πορτών που αποξηλώθηκαν, όπου αυτό είναι δυνατό. Τα κασώματα των πορτών θα είναι στραντζαριστά μεταλλικά. Θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα θυρόφυλλα μετά από κατάλληλη προσαρμογή. Συμπεριλαμβάνονται τα σιδηρικά. Τα τυχόν νέα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά, κατασκευής και εμφάνισης όμοιων με τα υφιστάμενα. Εσωτερικά θα γεμιστούν με πετροβάμβακα των 50κιλών. Περιλαμβάνονται σιδηρικά, πόμολα α' ποιότητας της εγκρίσεως της υπηρεσίας. Οι πόρτες γενικά πρέπει να έχουν άψογη εφαρμογή, χωρίς πετσικαρίσματα ή άλλες δυσλειτουργίες. Ο χρωματισμός των πορτών δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ηλεκτρομηχανολογικά

Προβλέπονται σε πλήρη λειτουργία:

- η τοποθέτηση νέων απλών πριζοδιακοπών στα σημεία που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει καλώδιο μέχρι τον πίνακα του ορόφου. Για τη σύνδεση με τον πίνακα θα προηγηθεί συνεννόηση με τους ηλεκτρολόγους της Υπηρεσίας.
- η μετακόμιση καλωδίων, πριζοδιακοπών, καναλιών, φωτιστικών σωμάτων, στομιών από τα σημεία που κατεδαφίζονται ή σε σημεία που εμποδίζουν τις εργασίες, σε νέες θέσεις που θα υποδειχθούν, και η επανασύνδεσή τους σε πλήρη λειτουργία.
- η αποσύνδεση/μετακόμιση/επανασύνδεση σε πλήρη λειτουργία υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Σειρά εργασιών-προθεσμίες

Όλες οι απευθείας συνεννοήσεις με τα ΤΕΠανήκουν αποκλειστικά στην ευθύνη του αναδόχου. Τονίζεται ιδιαίτέρως ότι τα ΤΕΠ εφημερεύουν μέρα παρά μέρα, και ο ανάδοχος πρέπει να συντονίζει αντίστοιχα τις εργασίες του. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει μέτρα απομόνωσης της περιοχής εργασίας όπως περιγράφηκε, καθώς και να λάβει υπόψιν του το κόστος τους στη διαμόρφωση της προσφοράς του. Παρακάτω δίδεται το γενικό πλάνο εργασιών:

9. Επίσκεψη επιτόπου στο χώρο / συνεννόηση σχετικά με τις ημερομηνίες εργασιών και διάφορες πρακτικές λεπτομέρειες.
10. Σε συμφωνία με το Τμήμα, οριστικοποίηση του σχεδίου και εντοπισμός των δύσκολων σημείων. Επιτόπιος έλεγχος των διαστάσεων.
11. Καθορισμός τελικού χρονοδιαγράμματος σε συμφωνία με το Τμήμα.
12. Η **πρώτη φάση** του έργου περιλαμβάνει την διαμόρφωση των νέων αποδυτηρίων.
13. Η **δεύτερη φάση** του έργου αφορά την απομόνωση της μίας αίθουσας του μικροχειρουργείου ώστε να γίνουν όλες οι εργασίες κατεδάφισης και οι νέοι τοίχοι
14. Η **τρίτη φάση** του έργου αφορά την τοποθέτηση αγωγίμου δαπέδου.
15. Η τέταρτη φάση του έργου αφορά το χρωματισμό, τα τελειώματα και την τοποθέτηση των **ερμαρίων** (ξυλουργικές εργασίες).

Ως συνολικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζονται οι **40** (σαράντα) εργάσιμες ημέρες, με τις παρακάτω αποκλειστικές προθεσμίες.

- _7 (επτά) εργάσιμες ημέρες για την κατασκευή νέων αποδυτηρίων,
- _3 ημέρες μη εφημερίας για την κατεδάφιση και τους νέους τοίχους
- _3 ημέρες μη εφημερίας για την τοποθέτηση του αγωγίμου δαπέδου.
- _3 ημέρες μη εφημερίας για τα τελειώματα

Το ΤΕΠ και η Τεχνική Υπηρεσία έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τις αποκλειστικές προθεσμίες αυτές και να θέσουν νέες αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπόλοιπες ομάδες εργασιών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία της ΜΕΘ, καθώς και να καθορίσουν συγκεκριμένες ημέρες και ωράρια εργασίας.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο πεπειραμένο προσωπικό, τα υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. Η οργάνωση της εργασίας απαιτεί ολοκληρωμένη εργασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι εργασίες θα γίνονται με μεγάλη σχολαστικότητα και με υλικά α' ποιότητας.
- Στις εργασίες περιλαμβάνονται όπως αναφέρθηκε τα πάσης φύσεως μερεμέτια στις κατασκευές, η αποκατάσταση φθορών από υπαιτιότητα του αναδόχου και κάθε απρόβλεπτη μικροεργασία που αποσκοπεί στην υγιεινή, τη λειτουργικότητα και εμφάνιση της κατασκευής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες προσωρινών μέτρων προστασίας απέναντι στη διασπορά σκόνης, καθώς και τυχόν προσωρινά μέτρα αντιστήριξης κατασκευών και κριωμάτων. Συμπεριλαμβάνονται τέλος γενικά όλα τα παράπλευρα κόστη όπως ενδεικτικά μεταφορικά, δαπάνες μίσθωσης, μετακίνησης, νεκροί χρόνοι, φύρα υλικών κλπ. Οι κατασκευές εννοούνται πλήρως αποπερατωμένες, φινιρισμένες σε πλήρη λειτουργία.

- Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα, τα εργαλεία ως και τα μεταφορικά μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει. Η μεταφορά των μπάζων θα γίνει με δική του ευθύνη και δαπάνη έξω από το Νοσοκομείο από συγκεκριμένα σημεία που θα του υποδειχθούν. Οι εργασίες θα γίνουν με τρόπο που παρενοχλεί στο ελάχιστο την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου (σκόνες, θόρυβοι, ακαθαρσίες κλπ). Κατά τη διάρκεια επίσης οποιασδήποτε εργασίας πρέπει οι παρακείμενοι του εργοταξίου χώροι να εξασφαλίζονται από την είσοδο σκόνης και μπάζων με προσωρινά μέτρα προστασίας, όπως αναφέρθηκε ήδη.
- Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήμανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας των εργαζόμενων και επισκεπτών λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. Επίσης κατάθεση οικονομικής προσφοράς ισοδυναμεί με πλήρη γνώση των εντελώς ειδικών συνθηκών του έργου.
- Καμία πρωτοβουλία δεν θα λαμβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά με τους χώρους συγκέντρωσης, προετοιμασίας των υλικών, των μηχανημάτων, των τρόπων διακίνησης των εργατών χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών, το Π.Δ. 778/80, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και το Π.Δ. 1073/81, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.
- Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, για την εκτέλεση το έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.
- Ο χώρος παραδίδεται σκουπισμένος, καθαρός από μπάζα και υλικά συσκευασίας. Μετά το πέρας της τοποθέτησης των δαπέδων θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να αποφευχθούν φθορές σε αυτά.
- Η Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την εργασία. Ελαττώματα αποκαθίστανται άμεσα με δαπάνη του αναδόχου.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του τρόπου εργασίας του αναδόχου με τις υποχρεώσεις της παρούσας ειδικής συγγραφής, σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα για:
 - μικροτροποποιήσεις του σχεδίου (αλλαγές στη χάραξη, κατάργηση ορισμένων στοιχείων του σχεδίου, αυξομείωση ποσοτήτων κλπ), εφόσον αυτά είναι προς όφελος της λειτουργίας και εφόσον δεν προκύπτει καμία υπέρβαση του προϋπολογισμού.
 - Ακύρωση τμημάτων του έργου εφόσον αυτό επιτάσσει η λειτουργία του Νοσοκομείου.

- Διευκρινίζεται ρητά ότι όσον αφορά το αγώγιμο δάπεδο, η παραλαβή του περιορίζεται στα εμφανή χαρακτηριστικά του και δεν συμπεριλαμβάνει την πιστοποίηση της αγωγιμότητας, ούτε τους κινδύνους που ενδεχομένως απορρέουν από τη μη ικανοποίηση του κριτηρίου αυτού. Η αγωγιμότητα πιστοποιείται μόνο από ειδικό για το σκοπό αυτό φορέα.

Τέλος ο ανάδοχος έχει δικαίωμα μικροτροποποιήσεων και τεχνικών προτάσεων όσον αφορά τις κατασκευές, εφόσον αυτό είναι υπέρ της αντοχής, λειτουργικότητας της κατασκευής και εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.

Ανακαίνιση μικροχειρουργείου ΤΕΠ				
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
Περιγραφή εργασίας	Εκτιμώμενη ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ				
Κατεδαφίσεις και αποξηλώσεις	1,00	καταποκοπήν	1.500,00 €	1.500,00 €
Νέοι γυψότοιχοι με διπλή γυψ.	60,00	M2 όψης	60,00 €	3.600,00 €
Νέα δάπεδα μη αγώγιμα	40,00	M2	45,00 €	1.800,00 €
Νέο αγώγιμο δάπεδο	120,00	M2	55,00 €	6.600,00 €
Ξυλουργικά:				
<i>Ερμάρια MDF+μελαμίνη</i>	5,50	M2 όψης	270,00 €	1.485,00 €
<i>Γκισέ</i>	1,00	τεμάχιο	2.000,00 €	2.000,00 €
Κασώματα μεταλλικά στραντζαριστά γαλβ.& μετασκευή υφιστ. Θυροφύλλων	6,00	τεμάχια	180,00 €	1.080,00 €
Νέα θυρόφυλλα	2,00	τεμάχια	200,00 €	400,00 €
Συμπληρώσεις συμπαγούς ψευδοροφής	22,00	M2	30,00 €	660,00 €
Συμπληρώσεις ψευδοροφής 60X60	20,00	M2	35,00 €	700,00 €
Χρωματισμοί ειδικοί				
<i>Τοίχοι μικροχειρουργείου</i>	180,00	M2	15,00 €	2.700,00 €
<i>Ταβάνι μικροχειρουργείου</i>	120,00	M2	15,00 €	1.800,00 €
ΝΕΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ				
<i>Αδιατάρακτη κοπή</i>	250,00	τρεχόμετραΧεκ.βάθους κοπής	2,50 €	625,00 €
<i>Τοίχοι εξωτερικοί</i>	60,00	M2	80,00 €	4.800,00 €
<i>Τοίχοι εσωτερικοί.</i>	48,00	M2	70,00 €	3.360,00 €
<i>Ντουζιέρες</i>	2,00	τεμάχιο	200,00 €	400,00 €
<i>Πλακάκια</i>	15,00	M2	40,00 €	600,00 €
<i>Κατασκευή αρμών και στεγάνωση</i>	1,00	καταποκοπήν	300,00 €	300,00 €
<i>Προστατ.σίδερα και μετακόμιση πόρτας</i>	1,00	καταποκοπήν	500,00 €	500,00 €
Ηλεκτρομηχανολογικά		τεμάχιο	1.600,00 €	1.600,00 €
Σύνολο όλων των εργασιών				36.585,37 €
ΦΠΑ 23%				8.414,63 €
ΣΥΝΟΛΟ				45.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(7^Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)
ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	<u>ΠΑ.Γ.Ν.Η:</u>

Στο Ηράκλειο σήμερα την, οι υπογράφοντες:

α), Διοικητής του ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Αποκεντρωμένης Μονάδας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο
Ηράκλειο και

β) του κάτοικος
..... κάτοχος του Αρ. Δελτ. Ταυτ.που
υπογράφει ως της
εταιρείας.....

σύμφωνα με συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την διενεργήθηκε Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με βάση την διακήρυξη
..... του Πα.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια
....., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η πίστωση και
διενέργεια του διαγωνισμού.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση
του διαγωνισμού.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την
.....
στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την
εκτέλεση των εργασιών με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων:

1. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
2. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256^Α)»
3. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
4. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
5. Του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
6. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
7. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
8. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
9. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4052/12, άρθρ.14 , §7.
10. Το Ν. 4013/15-09-2011 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
11. 15. Το με αριθμ. 445/28-01-2013 έγγραφο της ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας περί
12. κρατήσεων προμηθειών.
13. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».

Άρθρο 1^ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο αφορά στην **ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Τ.Ε.Π., ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ** και αφορά εργασίες στο Τ.Ε.Π., όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές στη διακήρυξη.

Άρθρο 2^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

Άρθρο 3^ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου και οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ισχύουν σαν όροι αυτής.

Άρθρο 4^ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος οφείλει να οργανώσει τις απαιτούμενες εργασίες με τρόπο που να προξενήσει την ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα, τα εργαλεία ως και τα μεταφορικά μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Όλες οι εργασίες θα γίνονται με μεγάλη σχολαστικότητα και με υλικά α' ποιότητας, με την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας.

Τέλος, ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για την εκτέλεση το έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.

Άρθρο 5^ο
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η **ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Τ.Ε.Π., ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ**, θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Ως χρόνος περάτωσης του έργου ορίζονται οι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, με την επιφύλαξη της αποκλειστικής προθεσμίας παράδοσης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντάσσεται πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον ανάδοχο και θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία.

Άρθρο 6^ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Μ.Τ.Π.Υ. (1,5% για υλικά-εργολαβίες και 3% για υπηρεσίες) & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%, Φόρος εισοδήματος προμηθευτών (4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες).

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Άρθρο 7^ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

A. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομά του, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.

B. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 8^ο
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

Άρθρο 9^ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες, που του ανατέθηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις:

- Η Τεχνική Υπηρεσία δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασμού μέχρι 5% αν διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης.
- Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης η Τεχνική Υπηρεσία δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα του έργου μέχρι και 10%.
- Τέλος η Διοίκηση του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μέχρι και του 30% του μηνιαίου τιμήματος, ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης.

Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασμός όπου επιστρέφεται όλο ή μέρος του παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους

έγινε η παραπάνω παρακράτηση, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη μη υπογραφή ή μη εκτέλεση της σύμβασης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

- Ανάθεση του έργου, σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
- Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού.
- Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Άρθρο 10^ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεων, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ