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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 7Π/2012 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΝΗ». 
Προϋπολογισµού :  59.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  Σε βάρος του ΚΑΕ   863,  µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.   

 
 
Οι  προµηθευτές  µπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  στο σύνολο  του διαγωνισµού.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης διακήρυξης. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓENIKO    
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 31/01/2012 ΤΡΙΤΗ 11.00π.µ. 
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      Σύµφωνα  µε: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» 

2. Π.∆. 118/07 Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθµίσεις Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων Υγείας των ∆.Υ.ΠΕ. και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 256
Α
)» 

4. Ν. 3580/07  περί  προµηθειών  φορέων  εποπτευοµένων  από  το  Υπουργείο  Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του Ν.∆. 3329/05 «Εθνικό σύστηµα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 

λοιπές διατάξεις. 

6. Το Π.∆. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός ∆ηµοσίου Λογιστικού» 

8. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 

οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 

στις εµπορικές συναλλαγές 

9. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 

ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).  

10. Την Aριθµ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 

παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β΄) 

11. Την Αριθµ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο 

Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄). 

12. Την Αριθµ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 

προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 

2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄). 

13. Ν.3918/11 ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις. 

14. Την µε αριθµ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και 

εφαρµογής του ΠΠΥΥ2011». 

15. Την  Απόφαση  558/24/01-08-2011 του ∆.Σ. Έγκρισης πίστωσης και διενέργειας. 
 

 
 Άρθρο 1ο 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο Πρόγραµµα ∆ιαύγειας στις 18-01-2012.  
 
 

Άρθρο 2ο 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ  ΟΡΓΑΝΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση  των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών από την επιτροπή 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται µε απόφαση ∆ιοικητή.  

 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:  

α) Τα µέλη της επιτροπής 

β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό (εφόσον συµµετέχουν 

µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης). 
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Άρθρο 3ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 
 

α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

β) Συνεταιρισµοί 

γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 
 

Άρθρο 4ο 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του 

οικείου ΟΤΑ. 

2. Βεβαιώσεις  Τραπεζών  καλής  συνεργασίας. 

3. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 

• Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµοσίου 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

 

 

Άρθρο 5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως  τις 

προσφορές µέχρι  30-01-2012  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  13.00  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου   

του  Νοσοκοµείου (Κτίριο ∆ιοίκησης). 

2.Οι προσφορές µετά την αποσφράγισή τους παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που 

διενεργεί τον διαγωνισµό. 

3.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε 

απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν  περιέλθει  νόµιµα στην  αρµόδια  

Υπηρεσία,  µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού επί ποινή απόρριψης. 
4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου 

δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4.1.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο .Όλα τα έγγραφα της 

προσφοράς  πρέπει να είναι   οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα  είτε επίσηµη µετάφραση  

στην  Ελληνική,  επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο 

πρόσωπο επί ποινή απόρριψης. 
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Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν  ασαφή 

κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  

Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι 

τοποθετηµένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται  παρακάτω. 

Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του ανάδοχου, θα συνοδεύονται µε τα prospectus και 

λοιπά στοιχεία που ορίζει  διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετηµένα-συνδεδεµένα σε 

δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, µε τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και 

«αντίγραφα προσφοράς». Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξη εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά  την 

κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

4.2.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

2.Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 

3.Ο αριθµός της διακήρυξης 

4.Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

5.Στοιχεία του αποστολέα 

4.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία, ως εξής: 
Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και το  φύλλο  συµµόρφωσης (αν απαιτείται) 
και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Τα οικονοµικά στοιχεία και τα αντίγραφα,  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα 

στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Παράκληση: Τα τεχνικά και οικονοµικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα),  και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, 

υποβάλλονται µέσα σε χωριστό  σφραγισµένο φάκελο σε έντυπη  και σε  ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD). 
 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου 

 
4.3.1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,  

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου. 

4.3.3. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η οι προσφέροντες  οφείλουν  να έχουν  σηµειώσει  επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης 
του ενδιαφεροµένου. 
5.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

5.1. Επισηµαίνεται ότι: 

5.2  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.3 . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

5.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε 

ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
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Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της 
προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το 
περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση.  
 
 

Άρθρο 6ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές µέρες προσµετρούµενες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί 
εγγράφως για ίσο χρονικό διάστηµα εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία. 
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, 

παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

 
Άρθρο 7ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών  και  των  εκπροσώπων  των  εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται 

στην διαδικασία αποσφράγισης των    προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο 

διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 

2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την  έναρξη αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η 

αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η   τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και 

τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος µονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία 

για να αποσφραγιστεί  µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο  

διαγωνισµό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, µόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστούν 

και θα αξιολογηθούν οι οικονοµικές  προσφορές, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της 
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τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο ∆.Σ για έγκριση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού.  

5. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά  

επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 

6. Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα ενηµερώνονται  και θα υπογράφονται συµβάσεις µε τις 

εταιρείες µε τη χαµηλότερη τιµή. 

 

 
 Άρθρο 8ο 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
1) ∆ήλωση χώρας καταγωγής των προσφεροµένων ειδών. Οι προµηθευτές  υποχρεούνται να 

δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

1
α
)  Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην 

προσφορά του την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 

προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
1

β
) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 

επιχειρηµατική µονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης στην 

προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους προς τον φορέα ότι η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 

προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή 

επιβάλλεται στον ανάδοχο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που 

διενεργεί τον διαγωνισµό, ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) µηνών έως και τριών (3) 

ετών ή οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των προµηθειών του φορέα που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην 

επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί 

ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Πριν και µετά την σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 

επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση πριν την σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 

αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 

οποιαδήποτε λόγο ενώ µετά την σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, 

µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του 

αρµοδίου αποφασίζοντος οργάνου µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 
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Άρθρο 9ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί σε Ευρώ στο σύνολο του έργου µε βάση τις εργασίες και τις 
µετρήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και η στεγανοποίηση θα γίνει 
βάση των τεχνικών προδιαγραφών στα σηµεία που θα υποδείξουν οι αρµόδιοι του 
Νοσοκοµείου µε έξοδα και ευθύνη του ανάδοχου. 
Συγκεκριµένα οι περιγραφόµενες στο παράρτηµα των τεχνικών προδιαγραφών εργασίες 1,2,3,4,5,8,9, 

τιµολογούνται µε ενιαία τιµή µονάδας «στεγάνωση δώµατος». Ως µονάδα µέτρησης για τις εργασίες 

στεγάνωσης ορίζεται το τετραγωνικό µέτρο οριζόντιας προβολής του δώµατος, µετρούµενο από το 

εξωτερικό περίγραµµα του κτηρίου. ∆ιευκρινίζεται ότι τα γύρισµατα της µεµβράνης και των άλλων 

υλικών, το κόστος του VERAL, όλες οι  παράπλευρες εργασίες (µεταφορές, αποξηλώσεις, 

επανατοποθετήσεις κλπ.), κόστος µεταφορών, ενοικιάσεως οχηµάτων και εργαλίων, νεκροί χρόνων, 

οποιαδήποτε αποµείωση (φύρα) υλικών δεν τιµολογούνται χωριστά, αλλά συµπεριλαµβάνονται στην τιµή 

µονάδος. Επίσης συµπεριλαµβάνεται το κόστος υλικών, εργασίας, µικροϋλικών και µικροεργασίας επί 

τόπου, καθώς και έκτακτων µικροεργασιών (µερεµέτια) προκειµένου να παραδοθεί λειτουργικά και 

τεχνικά άρτιο έργο. 

Η εργασία 6 (σκυρόδεµα) τιµολογείται ξεχωριστά, µε µονάδα µέτρησης το κυβικό µέτρο.  

Η εργασία 7 (στεγάνωση αρµών) τιµολογείται ξεχωριστά, µε µονάδα µέτρησης το τρεχόµετρο.  

Ως µονάδα µέτρησης για την εργασία µετακοµιδής των µηχανηµάτων λαµβάνεται το τεµάχιο. Ως τεµάχιο 

θεωρείται κάθε αυτοτελής εξωτερική µονάδα, ανεξαρτήτως παραλλαγών στο βάρος, το µέγεθος, τον τύπο 

ή τη συνδεσµολογία (εκτός των δύο πολύ µικρών κλιµατιστικών).  

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στην εκάστοτε τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται κόστη όπως παντός είδους 

µεταφορικά σε οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, δαπάνες  

ανύψωσηςς/καταβίβασης, δαπάνες αποθήκευσης, νεκροί χρόνοι, καθυστερήσεις, ζηµίες από τρίτους, 

έξοδα ενοικιάσεως µηχανηµάτων και οχηµάτων, εργατικά, υλικά, δαπάνες από υπηρεσίες τρίτων 

σχετιζόµενων µε το έργο, εξαρτήµατα, υλικά συνδεσµολογίας προστασίας και λειτουργίας, σωληνώσεις, 

µικροϋλικά επί τόπου του έργου, δαπάνες δοκιµών και γενικά κάθε παράπλευρο κόστος προκειµένου να 

ολοκληρωθεί έντεχνα και πλήρως το έργο.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός 

από τον ΦΠΑ. 

Η προσφερόµενη τιµή δίνεται στο σύνολο του έργου, όπως ζητείται στη διακήρυξη, επί ποινή 
απόρριψης. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε 

συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εάν στον διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά 

µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 

επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των 

ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική παράδοση - 

παραλαβή του έργου. 
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Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του ανάδοχο 

πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου, για την αξιολόγηση 

των προσφορών, οργάνου. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 

 
Για  την  τελική  επιλογή  του  ανάδοχο  λαµβάνεται  υπόψη: 
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

3 Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. 

4.Συγκριτικά  στοιχεία  τιµών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού. 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη 

γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει : 

Α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την  ποσότητα που θα καθορίζεται στη 

διακήρυξη.  

Γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

∆. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

Ε. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο 

φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.  

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό γνωστοποιείται η κατακυρωτική απόφαση του ∆.Σ. και 

αποστέλλεται η σχετική σύµβαση στους µειοδότες στους οποίους κατακυρώθηκε η προµήθεια 

των ειδών. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

 

    ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 

σύµβαση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 

Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη 

Γ. Το προσφερόµενο έργο  

∆. Την τιµή 

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του έργου 

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 

Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 

Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες 

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων 

ή παραδροµών. 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

α. Παραδόθηκε ολόκληρό το έργο ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το 

αρµόδιο όργανο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το έργο που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

    ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    Μέχρι την οριστική παράδοση, βάση του 
πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
∆ΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ».  

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ως συνολική προθεσµία παράδοσης του έργου ορίζονται οι 30 (τριάντα) ηµερολογιακές ηµέρες. 
 Ως ειδική προθεσµία για το 1

ο
 και 2

ο
 στάδιο της φάσης καταβίβασης των µηχανηµάτων ορίζονται οι 7 

ηµερολογιακές ηµέρες. Ως αποκλειστική προθεσµία για το 3
ο
 στάδιο (αναβίβαση των µηχανηµάτων) 

ορίζονται επίσης οι 7 ηµερολογιακές ηµέρες. Το ενδιάµεσο διάστηµα των 16 (δεκαέξι) ηµερολογιακών 

ηµερών είναι το µεσοδιάστηµα κατά το οποίο διενεργούνται οι εργασίες στεγάνωσης.  

  Οι παραπάνω αποκλειστικές προθεσµίες προσαυξάνονται κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και 

τεκµηριωµένης αιτιολόγησης.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο ανάδοχος. 

Γίνονται οι επιµετρήσεις και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, από την επιτροπή παραλαβής 
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κατόπιν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τη διενέργεια του 

µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους 

ελέγχους (όπως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία) συντάσσεται από την επιτροπή 

παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και οριστικό 

πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 

και του Π.∆.118/07.  
 
 

Άρθρο15ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 

παραλάβει µέσα σε 20 ηµέρες από το χώρο του Νοσοκοµείου µε δαπάνες του χωρίς να µπορεί 

να αξιώσει καµιά αποζηµίωση από το Νοσοκοµείο για την αιτία αυτή. 

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική 

αµοιβή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται µετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης 

ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύµβασης. 

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.∆. 118/07. 

 
 
 

Άρθρο 16ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o 

Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ 

αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από 

αίτησή του. 

2. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύµβαση, εφόσον: 

• Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου. 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρα-

σχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή 

αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 

118/2007. 
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5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη 

λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι 

τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

προµηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του 

άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o χορη-

γητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την 

µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  
 

Άρθρο 17ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 

προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων.  

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 

κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 

% χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήµατος υπηρεσιών 8%. 

 
 

Άρθρο 18ο 

     ΓΕΝΙΚΑ 
Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπεται στην παρούσα  διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

2286/95 και του Π.∆. 118/07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε 

νοµικής διαφοράς είναι τα ∆ικαστήρια του Ηρακλείου. 
 
 
 

                                                                   Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 
                                                                                       

                                                                                             ΝΙΚΟΣ  ΚΟΚΚΙΝΗΣ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Β΄ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Έργο: συντήρηση στεγάνωσης δωµάτων 1ου κτηρίου κλινικών ΠΑΓΝΗ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το έργο προβλέπει τη συντήρηση της υφιστάµενης στεγάνωσης στα δώµατα του 1
ου

 κτηρίου κλινικών, 

στα οποία διαπιστωµένα παρουσιάζεται διαρροή οµβρίων. Η στεγάνωση θα γίνει επάνω από τις 

υφιστάµενες στρώσεις θερµοϋγροµόνωσης και θα έχει σωστικό χαρακτήρα, (δεν θα διαταραχθούν 

δηλαδή οι υποκείµενες στρώσεις). Η εργασία περιλαµβάνει και τη στεγάνωση των αρµών διαστολής. Η 

εργασία αυτή εννοείται σε συνάρτηση µε το έργο αποσύνδεσης και προσωρινής µεταφοράς των 

υφιστάµενων ψυκτικών πύργων (ξεχωριστή εξειδικευµένη εργολαβία). 

 

Τα δώµατα είναι τρία τον αριθµό, και χωρίζονται µεταξύ τους µε αρµούς διαστολής ονοµαστικού 

πλάτους 5εκατοστών.  Τα εµβαδά των δωµάτων είναι τα εξής: 

 

_Εµβαδόν Γαστρεντερολογικής Κλινικής 616,00 τ.µ 

_Εµβαδόν ενδιάµεσου τµήµατος  268,00 τ.µ 

_Εµβαδόν ∆ερµατολογικής/Ρευµατολογικής Κλινικής  616,00 τ.µ 

 

Συνολικό εµβαδόν 1500,00 τ.µ 
 

Προσοχή: H παρούσα τεχνική περιγραφή συµπεριλαµβάνει την προσωρινή µετακοµιδή (αποσύνδεση –

αποκοµιδή - προσωρινή αποθήκευση – επαναφορά - επανασύνδεση) των εξωτερικών µεγάλων ψυκτικών 

µηχανηµάτων που βρίσκονται στο δώµα πάνω από τη Γαστρεντερολογική και ∆ερµατο-ρευµατολογική 

κλινική (Ward 1/ οροφή 4
ου

 ορόφου). Η µετακοµιδή αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να γίνουν 

σωστά οι εργασίες επισκευής της υφιστάµενης υγροµόνωσης.  

 

∆ιευκρινίζεται ότι το σκέλος της αποσύνδεσης και αποκοµιδής του έργο αυτού συνδέεται και επηρρεάζει 

άµεσα το έργο στεγάνωσης του δώµατος. Είσης η ολοκλήρωση της φάσης της στεγάνωσης επιρρεάζει το 

σκέλος της επαναφοράς και επανασύνδεσης των µηχανηµάτων. 

 

 1_Εργασίες µετακοµιδής εγκαταστάσεων 
 

Πάνω στο δώµα υπάρχουν εκ των υστέρων (δηλαδή έπειτα από την αποπεράτωση του κτηρίου) 

τοποθετηµένες εξωτερικές κλιµατιστικές µονάδες  σε µεγάλες µεταλλικές εσχάρες (ακουµπιστά πάνω 

στο έρµα του δώµατος). Οι µεγαλύτερες από αυτές  τροφοδοτούν έως και 16 εσωτερικές µονάδες 

(κατανεµηµένες στους θαλάµους ασθενών), ενώ κάθε ένα από τα µικρότερα εξυπηρετεί έως και 1 

κλιµατιστικό (κασέτες) οροφής τοποθετηµένες στους διαδρόµους των κλινικών. 

 

Στο δώµα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής καταµετρήθηκαν τα εξής: 
• Οκτώ (8) κλιµατιστικές µονάδες  διαστάσεων περίπου 1,35µ (µήκος) Χ 0,60µ (φάρδος) Χ 1,70µ 

(ύψος), ισχύος περίπου 100.000 ΒΤU (εξυπηρετούν έως και 16 εσωτερικές κλιµατιστικές 

µονάδες έκαστο). 

• Πέντε (5) κλιµατιστικές µονάδες  διαστάσεων περίπου 1,00µ (µήκος) Χ 0,35µ (φάρδος) Χ 1,30µ 

(ύψος), ισχύος 40.000 BTU (εξυπηρετεί 1 κλιµατιστική κασέτα οροφής έκαστο). 
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• ∆ύο (2) κλιµατιστικές µονάδες διαστάσεων περίπου 0,90µ (µήκος) Χ 0,75µ (φάρδος) Χ 1,60µ 

(ύψος), ισχύος περίπου 40.000 BTU (εξυπηρετούν 6-7 εσωτερικές κλιµατιστικές µονάδες 

έκαστο). 

• Μία (1) µικρή κλιµατιστική εξωτερική µονάδα οικιακών διαστάσεων, ισχύος περίπου 12.000 

BTU. Λόγω του µικρού µεγέθους της, η µεταφορά της δεν τιµολογείται ιδιαίτερα. 

• Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου περίπου 6  ιντσών ο οποίος διατρέχει το δώµα. 

• Επιπλέον στο συγκεκριµένο δώµα έχει τοποθετηθεί ελεύθερα και αντιεροπορική σειρήνα. (1 

τεµάχιο). 

 

Οι παραπάνω κλιµατιστικές µονάδες είναι τοποθετηµένες σε δύο περιοχές: 

Περιοχή Α: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαµβάνει περιοχή περίπου 6,20Χ3,20µ. Στην περιοχή αυτή 

είναι τοποθετηµένες παράλληλα δύο εσχάρες σιδηρές, από διατοµές 120/120χιλιοστά,  διαστάσεων 

περίπου 6,20Χ1,30 εκάστη. Οι εσχάρες είναι ακουµπιστά (κολυµβητά) τοποθετηµένες επάνω στο έρµα. 

Σε κάθε εσχάρα βιδώνονται οι κλιµατιστικές µονάδες. Στη συγκεκριµένη περιοχή, η µία εσχάρα φέρει 5 

µεγάλες κλιµατιστικές µονάδες περίπου 1,35µ (µήκος) Χ 0,60µ (φάρδος) Χ 1,70µ (ύψος), και η άλλη 

εσχάρα φέρει 5 µικρές κλιµατιστικές µονάδες 1,00µ (µήκος) Χ 0,35µ (φάρδος) Χ 1,30µ (ύψος). 

Περιοχή Β: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαµβάνει περιοχή περίπου 6,00µΧ1,30µ. Στην περιοχή 

αυτή είναι τοποθετηµένη εσχάρα (όµοια µε σε κατασκευή µε αυτήν της περιοχής Α), διαστάσεων 

5,80Χ1,25µ. Φιλοξενεί 3 κλιµατιστικές µονάδες 1,35µ (µήκος) Χ 0,60µ (φάρδος) Χ 1,70µ (ύψος) και 1 

κλιµατιστική µονάδα 0,90µ (µήκος) Χ 0,75µ (φάρδος) Χ 1,60µ (ύψος).  

Περιοχή Γ: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαµβάνει περιοχή περίπου 2,50µΧ1,30µ. Φιλοξενεί 1 µόνο 

ψυκτικό πύργο 0,90µ (µήκος) Χ 0,75µ (φάρδος) Χ 1,60µ (ύψος) στερεωµένο πάνω σε δύο στρωτήρες.  

 

Σύνολο 5+5+3+1+1+1 = 16 τεµάχια (η µικρή κλιµατιστική δεν τιµολογείται ιδιαίτερα). 
 

 
Στο ενδιάµεσο δώµα καταµετρήθηκαν τα εξής: 

• Πέντε (5) κλιµατιστικές µονάδες  διαστάσεων περίπου 1,35µ (µήκος) Χ 0,60µ (φάρδος) Χ 1,70µ 

(ύψος), ισχύος περίπου 100.000 ΒΤU (εξυπηρετούν έως και 16 εσωτερικές κλιµατιστικές 

µονάδες έκαστο). 

• Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου περίπου 6  ιντσών ο οποίος έρχεται από το παρακείµενο δώµα της 

∆ερµατολογικής/Ρευµατολογικής κλινικής.  

 

Οι παραπάνω κλιµατιστικές µονάδες είναι τοποθετηµένες στην:  

Περιοχή ∆: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαµβάνει περιοχή περίπου 6,20Χ3,20µ. Στην περιοχή αυτή 

είναι τοποθετηµένες παράλληλα δύο εσχάρες σιδηρές, από διατοµές 120/120χιλιοστά,  διαστάσεων 

περίπου 6,20Χ1,30 εκάστη. Οι εσχάρες είναι ακουµπιστά (κολυµβητά) τοποθετηµένες επάνω στο έρµα. 

Σε κάθε εσχάρα βιδώνονται οι κλιµατιστικές µονάδες. Στη συγκεκριµένη περιοχή, η µία εσχάρα φέρει 5 

µεγάλες κλιµατιστικές µονάδες περίπου 1,35µ (µήκος) Χ 0,60µ (φάρδος) Χ 1,70µ (ύψος). 

 

Σύνολο = 5 τεµάχια  
 

Στο δώµα της ∆ερµατολογικής-Ρευµατολογικής Κλινικής καταµετρήθηκαν τα εξής: 

• Τέσσερεις (4) κλιµατιστικές µονάδες  διαστάσεων περίπου 1,35µ (µήκος) Χ 0,60µ (φάρδος) Χ 

1,70µ (ύψος), ισχύος περίπου 100.000 ΒΤU (εξυπηρετούν έως και 16 εσωτερικές κλιµατιστικές 

µονάδες έκαστο). 

• Πέντε (5) κλιµατιστικές µονάδες  διαστάσεων περίπου 1,00µ (µήκος) Χ 0,35µ (φάρδος) Χ 1,30µ 

(ύψος), ισχύος 40.000 BTU (εξυπηρετεί 1 κλιµατιστική κασέτα οροφής έκαστο). 

• ∆ύο (2) κλιµατιστικές µονάδες διαστάσεων περίπου 0,90µ (µήκος) Χ 0,75µ (φάρδος) Χ 1,60µ 

(ύψος), ισχύος περίπου 40.000 BTU (εξυπηρετούν 6-7 εσωτερικές κλιµατιστικές µονάδες 

έκαστο). 

• Μία (1) µικρή κλιµατιστική εξωτερική µονάδα οικιακών διαστάσεων, ισχύος περίπου 12.000 

BTU. Λόγω του µικρού µεγέθους της, η µεταφορά της δεν τιµολογείται ιδιαίτερα. 
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• Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου περίπου 6  ιντσών ο οποίος διατρέχει το δώµα.  

 

Οι παραπάνω κλιµατιστικές µονάδες είναι τοποθετηµένες στις εξής περιοχές: 

Περιοχή Ε: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαµβάνει περιοχή περίπου 6,20Χ3,20µ. Στην περιοχή αυτή 

είναι τοποθετηµένες παράλληλα δύο εσχάρες σιδηρές, από διατοµές 120/120χιλιοστά,  διαστάσεων 

περίπου 6,20Χ1,30 εκάστη. Οι εσχάρες είναι ακουµπιστά (κολυµβητά) τοποθετηµένες επάνω στο έρµα. 

Σε κάθε εσχάρα βιδώνονται οι κλιµατιστικές µονάδες. Στη συγκεκριµένη περιοχή, η µία εσχάρα φέρει 4 

µεγάλες κλιµατιστικές µονάδες περίπου 1,35µ (µήκος) Χ 0,60µ (φάρδος) Χ 1,70µ (ύψος), και η άλλη 

εσχάρα φέρει 5 µικρές κλιµατιστικές µονάδες 1,00µ (µήκος) Χ 0,35µ (φάρδος) Χ 1,30µ (ύψος). 

Περιοχή Ζ: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαµβάνει περιοχή περίπου 2,50µΧ1,30µ. Φιλοξενεί 2 

ψυκτικούς πύργους 0,90µ (µήκος) Χ 0,75µ (φάρδος) Χ 1,60µ (ύψος) στερεωµένα  πάνω σε µικρούς 

στρωτήρες.  

 

Σύνολο 2+4+5 = 11 τεµάχια (η µικρή κλιµατιστική δεν τιµολογείται ιδιαίτερα). 
 

 

Οι κλιµατιστικές µονάδες συνδέονται µε παροχές φρέον/ηλεκτρικού ρεύµατος. Το δώµα διατρέχει 

πλαστικός γκρί σωλήνας PVC διαµέτρου περίπου 6 ιντσών, ο οποίος περιέχει παροχές ρεύµατος µόνο 

εκκινείται από την απόληξη κλιµακοστασίου και αφού διακλαδίζεται, τροφοδοτεί τις περιοχές 

Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ. Επιπλέον από τα σαφτ που βρίσκονται πλησίον των κλιµατιστικών µονάδων βγαίνουν όλες 

οι σωλήνες (φρέον και ρεύµατος) που συνδέουν τις κλιµατιστικές µονάδες µε τις εσωτερικές ψυκτικές 

µονάδες.  

 

Ως µονάδα µέτρησης για την εργασία µετακοµιδής λαµβάνεται το τεµάχιο. Ως τεµάχιο θεωρείται 
κάθε αυτοτελής εξωτερική µονάδα, ανεξαρτήτως παραλλαγών στο βάρος, το µέγεθος, τον τύπο ή τη 
συνδεσµολογία (εκτός των δύο πολύ µικρών κλιµατιστικών). Θεωρείται λοιπόν ότι στο δώµα 
υπάρχουν  16+5+11= 32 τεµάχια  προς µεταφορά). 
 

Η εργασία διαχωρίζεται στα παρακάτω στάδια: 

 

Στάδιο 1 – Προεργασία, αφάιρεση ψυκτικού υγρού. 
Ο ανάδοχος επιθεωρεί την εγκατάσταση προκειµένου να εντοπίσει δύσκολα σηµεία και να προετοιµάσει 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εργασίες. Ακολουθεί συλλογή µέρους  του φρέον µέσα στο 

συλλέκτη στην εξωτερική συσκευή, καθώς και συλλογή του υπολοίπου αν απαιτηθεί σε ειδική φιάλη. Το 

φρέον φυλάσεται µε ευθύνη του αναδόχου. 

 
Στάδιο 2 – Αποσύνδεση µηχανηµάτων και µεταφορά 
Ο ανάδοχος αποσυνδέει τα µηχανήµατα καθώς και όλες τις σωληνώσεις που συνδέονται µε αυτά. Όσα 

υλικά δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν αποµακρύνονται ως µπάζα (εκτός εάν γίνει συνεννόηση µε 

την Τεχνική Υπηρεσία). Οι εσχάρες στήριξης φυλάσσονται για να επαναχρησιµοποιηθούν. Τα υλικά, τα 

µηχανήµατα, τα εξαρτήµατα και γενικά τα στοιχεία της κατασκευής και της εγκατάστασης που θα 

επαναχρησιµοποιηθούν φυλάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου.  

 

Η µεταφορά των κλιµατιστικές µονάδες θα γίνει µε όποιο µηχανικό τρόπο θεωρήσει προσφορότερο ο 

ανάδοχος (κλάρκ, γερανός κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόµενα από το 

Νόµο και την κοινή λογική µέτρα ασφαλείας. Η µεταφορά εννοείται έως το σηµείο αποθήκευσης, το 

οποίο θα επιλέξει ο ανάδοχος (βλ. και παρακάτω).  

 

Στο τέλος, ανεξάρτητα από τη µέθοδο εργασίας/µεταφοράς που θα επιλέξει ο ανάδοχος, το δώµα που θα 

παραδώσει θα πρέπει να είναι καθαρό και πλήρως απαλλαγµένο από στοιχεία που εµποδίζουν τις 

εργασίες στεγάνωσης. Στοιχεία και περιοχές που δεν µπορούν να αποξηλωθούν, όπως ενδεικτικά στα 

σηµεία ξετρυπήµατος των αγωγών από τα σάφτ, προστατεύονται (µε νάυλον ή άλλο πρόσφορο τρόπο) 

έτσι ώστε να µην υποστούν ζηµιά κατά τις εργασίες στεγάνωσης και επισηµαίνονται.  
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Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να δηλώσει γραπτώς ότι στο δώµα δεν έχουν µείνει σηµεία από 

τα οποία µπορεί να υπάρξει διαρροή ρεύµατος, ή τοξικών ουσιών.  

 

Η προσωρινή αποθήκευση των µηχανηµάτων γίνεται αποκλειστικά µε ευθύνη του αναδόχου. Η 

αποθήκευση επιτρέπεται να γίνει προσωρινά στο τµήµα του παράπλευρου δώµατος του κτηρίου, το οποίο 

δεν θα στεγανωθεί, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εµποδίζει τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Σε 

περίπτωση αποθήκευσης στο ύπαιθρο, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα 

προστασίας των αποθηκευµένων  µηχανηµάτων από τις καιρικές συνθήκες καθώς και από κλοπή. Το 

σηµείο αποθήκευσης επιτρέπεται να βρίσκεται και σε προφυλαγµένο χώρο εκτός νοσοκοµείου.  

Επισηµαίνεται ότι το ΠΑΓΝΗ δεν διαθέτει προφυλαγµένο χώρο αποθήκευσης. 

 

 

Στάδιο 3 – Επαναφορά  και επανασύνδεση των µηχανηµάτων µετά το πέρας των εργασιών 
στεγάνωσης του δώµατος. 
Ευθύς αµέσως την ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης του δώµατος, και έπειτα από γραπτή 

ειδοποίησή του, ο ανάδοχος µεταφέρει τα µηχανήµατα από τη θέση αποθήκευσης στην τελική θέση τους, 

µε οποιοδήποτε τρόπο θεωρήσει πρόσφορο. ∆ιευκρινίζεται ότι τα µηχανήµατα θα τοποθετηθούν επάνω 

στις σιδηρές εσχάρες, αφού αυτές τριφτούν, και περαστούν µε µίνιο και αφού αλφαδιαστούν 

τοποθετηθούν (βιδωθούν) ασφαλώς επάνω  σε βάσεις σκυροδέµατος που θα έχει ήδη κατασκευάσει ο 

ανάδοχος της στεγάνωσης. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να συνδέσει τα µηχανήµατα µεταξύ τους µε 

µεταλλική ράγα (γαλβανισµένη ή αλουµινίου) επαρκούς διατοµής έτσι ώστε να είναι περισσότερο 

ευσταθή.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας απίθωσης των µηχανηµάτων, ακολουθούν εργασίες 

επανατοποθέτησης των δικτύων και καλωδιώσεων (συµπεριλαµβάνεται τυχόν συµπλήρωση/µάτιση), 

επανασύνδεσης των µηχανηµάτων, καθώς και πλήρωσης µε ψυκτικό υγρό (φρέον). Η εξασφάλιση 

επαρκούς ποσότητας φρέον ανήκει στις υποχρεώσεις του αναδόχου.  

 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε  την δοκιµή σε πλήρη λειτουργία του συστήµατος. 
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2_Εργασίες επισκευής στεγάνωσης δώµατος 
 

Οι εργασίες στεγάνωσης θα ξεκινήσουν εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εργασία αποσύνδεσης και 

προσωρινής µεταφοράς (µετακοµιδή) των ψυκτικών πύργων.  

 

1_Προετοιµασία: Ακολουθεί αποµάκρυνση φερτών και πεταµένων αντικειµένων (σκουπιδιών) που 

βρίσκονται στα δώµατα. Προσεκτική αποµάκρυνση του πλέγµατος αντικεραυνικής προστασίας µαζί µε 

τις βάσεις του (φυλάσσονται και επανατοποθετούνται) καθώς και των πάσης φύσεως επιπρόσθετων 

υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν (λάµες στερέωσης µεµβράνης, τυχόν στραντζαριστά 

καπάκια προστασίας µεµβράνης, στραντζαριστά καπάκια κάλυψης αρµών διαστολής κλπ). Επίσης 

αποµακρύνονται όλες οι µεταλλικές κατασκευές οι οποίες λόγω της κακής κατάστασής τους δεν θα 

επαναχρησιµοποιηθούν, καθώς και γενικά όλες οι επιπρόσθετες κατασκευές που εµποδίζουν τις εργασίες 

της νέας θερµοϋγροµόνωσης.  

 

2_Προεργασία-πλυσίµατα: σταδιακή αποµάκρυνση του υφισταµένου έρµατος (βότσαλα) και 

συσσώρευσή τους επάνω στο δώµα, δίπλα στην επιφάνεια εργασίας. Πλύσιµο της άνω ορατής επιφάνειας 

της υφιστάµενης στρώσης ασφαλτόπανων που καθαρίστηκε, µε πλήρη αποµάκρυνση της λάσπης, 

ακαθαρσιών και σαθρών επικαθήσεων. Αντικατάσταση των εξαερισµών της µόνωσης µε νέους 

µεταλλικούς γαλβαν. (1,5 ίντσα) µε µεταλλική βάση από γαλβ. σωλήνες πακτωµένους στην επιφάνεια 

της παλιάς µόνωσης. Στο σηµείο επαφής θα τοποθετηθούν ροδέλες από ελαστοµερές ασφαλτόπανο 

διαµέτρου 50εκ αφού προηγουµένως γίνει περιµετρικός ρόµβος από τσιµεντοκονία µε πλέγµα.  

 

3_Νέες σιδηροκατασκευές: προβλέπονται γενικά κάθε είδους σιδηροκατασκευές από διατοµές 

µορφοσιδήρου του εµπορίου και λαµαρίνα πάχους 3χιλ, όλα γαλβανισµένα, µε τα στηρίγµατά τους, το 

µεταλλικό σκελετό τους και όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες και εξαρτήµατα κατασκευής, για να 

χρησιµοποιηθούν α) ως καλύµµατα σάφτ ή παρόµοιων ευαίσθητων σηµείων πιθανής εισόδου οµβρίων β) 

ως αντικατάσταση στοιχείων τα οποία αποξηλώθηκαν και δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Στις 

εργασίες συµπεριλαµβάνονται όλα τα παρελκόµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.  

 

4_Στεγάνωση µηχανηµάτων: στεγάνωση σηµείων επαφής µηχανηµάτων, στοµίων εξαερισµού, 

διάφορων σωλήνων και δώµατος. Έλεγχος στα σηµεία που ξετρυπούν σωληνώσεις κλιµατισµού, 

σωλήνες µηχανηµάτων,  σωλήνες εξαερισµού και λοιπών εγκαταστάσεων. Στεγάνωση του σηµείου 

επαφής σχολαστικά µε πολυουρεθανικό ελαστοµερές σε συνδυασµό µε υαλοϋφασµα, ακόµα και των 

µατίσεων των λαµαρινών επάνω στη λαµαρίνα των µηχανήµατων (θυληκώµατα) τα οποία είναι δίοδοι 

του νερού. Τοποθέτηση/προσαρµογή  νέων καπέλων και καπακιών από γαλβ. λαµαρίνα πάχους 2χιλ., στα 

σηµεία που αυτά λείπουν (απολήξεις σάφτ κλπ.).   

 

5_Νέα στρώση υγροµόνωσης επάνω από την υφιστάµενη: µετά την πάροδο 24ώρου θα στρωθεί 

ελαστοµερής ασφαλτόκολα 2 χγρ/µ2 και έπειτα από 48 ώρες θα ακολουθήσει η τοποθέτηση της στρώσης 

στεγάνωσης µε µεµβράνη ελαστοµερούς (SBS) ασφαλτόπανου βάρους 5 χγρµ/µ2 µε φορέα (οπλισµό) 

υαλόπλεγµα 180γρ. Τα ασφαλτόπανα θα κολληθούν σε όλη την επιφάνεια µε αλληλοεπικάλυψη 10εκ. µε 

χρήση φλογοβόλου. Στην υφιστάµενη κατάσταση τα ασφαλτόπανα γυρίζουν επάνω στο περιµετρικό 

στηθαίο, καλυπτόµενα µε VERAL στα σηµεία που δεν προστατεύονται από τις κροκάλες. Τα νέα 

ασφαλτόπανα επίσης θα έχουν στην ίδια ζώνη λωρίδα  VERAL, ελάχιστου πλάτους 60εκ.  Προσοχή: η 

παλιά λωρίδα αποµακρύνεται πλήρως.      

 

6_Κατασκευή βάσεων σκυροδέµατος: µετά την ολοκλήρωση της υγροµόνωσης, στα σηµεία στα οποία 

θα επανατοποθετηθούν οι ψυκτικοί πύργοι θα κατασκευαστούν κολυµβητά βάσεις από σκυρόδεµα C 

20/25 µε οπλισµό από σιδηρό πλέγµα. Οι βάσεις αυτές θα αντιστοιχούν στις περιοχές Α (περίπου 

6,20Χ2,20µ), Β (περίπου 6,20Χ1,40µ), Γ(περίπου 2,00Χ3,00µ), ∆ (περίπου 6,20Χ2,20µ) ,Ε (περίπου 

6,20Χ1,40µ), Ζ(περίπου 2,00Χ3,00µ). Οι ακριβείς διαστάσεις θα καθοριστούν επί τόπου. Ο εκτιµώµενος 

όγκος που θα απαιτηθεί συνολικά είναι περίπου 10,00κ.µ σκυροδέµατος. Το πάχος των βάσεων θα είναι 

το ελάχιστο 12εκ. Η άνω επιφάνεια των βάσεων θα διαµορφωθεί µε τρόπο ώστε να αποµακρύνονται τα 
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όµβρια (µε κλίση). Ως οπλισµός θα χρησιµοποιηθεί κοινό σιδηρό πλέγµα. Πριν τη σκυροδέτηση, θα 

τοποθετηθεί πάνω από την υγροµόνωση στρώση προστασίας από χοντρό νάυλον ή ελαστικό υπόστρωµα. 

Στην εργασία συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες καλουπώµατος, σκυροδέτησης σε µικρές ποσότητες 

καθώς και όλες οι συµπληρωµατικές εργασίες προκειµένου να διευθετηθούν οι σωληνώσεις των 

ψυκτικών πύργων οι οποίοι θα επανατοποθετηθούν επάνω στις βάσεις. Ως συµπληρωµατική εργασία 

εννοείται το αλφάδιασµα και  η στερέωση των υφιστάµενων µεταλλικών βάσεων επάνω στις βάσεις 

σκυροδέµατος. 

 

7_Σφράγιση αρµών διαστολής: σφράγιση των αρµών θα γίνει σε όλους τους περιµετρικούς αρµούς 

διαστολής κάθε δώµατος. Έπειτα από την αφαίρεση του υφιστάµενου υλικού και τον σχολαστικό 

καθαρισµό του αρµού, θα γίνει  τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρµών από διογκωµένο πολυαιθυλένιο 

κλειστών κυψελών επαρκούς για τη σφράγιση του αρµού διαµέτρου, τοποθετηµένο µε ενσφήνωση πρίν 

την εφαρµογή του υλικού σφράγισης. Το υλικό σφράγισης µπορεί να είναι πολυουραιθανικής βάσης χυτό 

δύο συστατικών, ή σε µορφή µαστίχης (σαλάµι), µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλο για αρµούς 

πλάτους 5 εκ.  Ανεξαρτήτως υλικού, θα  πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:  

 

o Να έχει δείκτη µετακινησιµότητας (M.A.F.) > ± 25% 

o Μέτρο ελαστικότητας >0,4 Mpa. 

 

Οι εργασίες θα προγραµµατίζονται έτσι ώστε οι καθαρισµένοι και προετοιµασµένοι αρµοί να 

σφραγίζονται αυθηµερόν. Τα συστατικά του υλικού θα πρέπει να αναµιγνύονται και εφαρµόζονται εντός 

του προδιαγεγραµµένου χρονικού ορίου που θέτει ο κατασκευαστής. Ακολουθεί επανατοποθέτηση των 

υφιστάµενων στραντζαριστών καλυµµάτων (καπακιών) των αρµών, έπειτα από έλεγχο, επισκευή και 

προσαρµογή τους. Επίσης προβλέπεται αντικατάστασή τους µε νέα στα σηµεία που δεν είναι δυνατόν να 

επανατοποθετηθούν ή να επαναχρησιµοποιηθούν. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συναρµογές µεταξύ 

τους και σε σηµεία ιδιαίτερης γεωµετρίας. Σε κάθε περίπτωση η αλληλοεπικάλυψη των τεµαχίων θα είναι 

τουλάχιστον 10εκ. Εάν µετά την αφαίρεση των καπακιών η υφιστάµενη µέθοδος στήριξής τους πάνω στα 

µπετονένια στηθαία αποδειχθεί ανεπαρκής, τότε αυτή πυκνώνεται, ενισχύεται ή εάν κριθεί από την 

επίβλεψη κριθεί αναγκαίο αντικαθίσταται πλήρως. Η στερέωση θα γίνει από ειδικά γαλβανισµένα 

βύσµατα και ειδικές ροδέλες, µε σφράγιση τών κενών µε πολυουραιθανικό.   
 

8_Υδρορρόες: καθαρισµός της περιοχής γύρω από τις υδρορροές και του στοµίου τους,  αποµάκρυνση 

φερτών υλικών. Προσωρινή αφαίρεση του προστατευτικού πλέγµατος του στοµίου, καθαρισµός, 

συντήρηση και επανατοποθέτησή του. Εάν το σύστηµα του στοµίου δεν επιδέχεται επισκευή, 

κατασκευάζεται πανοµοιότυπο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση.  Προσαρµογή της νέας στεγανωτικής 

στρώσης στη χοάνη της υδρορροής, µε όλα τα παρελκόµενα υλικά, µικροϋλικά, εργασία και 

µικροεργασίες επί τόπου. Σε όσες από τις υδρορρόες παρουσιάζεται  στέρνιασµα νερού, θα γίνει επιπλέον 

των παραπάνω µεταφορά του στοµίου τους κατά 10-15εκ. χαµηλότερα, µε τοπική καθαίρεση του µπετόν 

του στηθαίου, διευθέτηση της κεφαλής και των στρώσεων της υγροµονωσης, µερεµετίσµατα και γενικά 

όλες οι µικροεργασίες που θα απαιτηθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας.  

 

9_Επανατοποθέτηση έρµατος: µετά το πέρας των εργασιών, επανατοποθετείται το έρµα αφού πλυθεί. 

Οι µόνες περιοχές όπου δεν επανατοποθετείται είναι τα µικρά δώµατα στους λαιµούς των κλινικών όπως 

αναφέρθηκε. Επίσης επανατοποθετείται ο κλωβός αντικεραυνικής προστασίας καθώς και όλα τα στοιχεία 

που αποξηλώθηκαν προσωρινά και πρέπει να επανατοποθετηθούν. 

 
3_Επιµέτρηση 

 

Οι παραπάνω περιγραφόµενες εργασίες 1,2,3,4,5,8,9 στον προϋπολογισµό, τιµολογούνται µε ενιαία τιµή 

µονάδας «στεγάνωση δώµατος». Ως µονάδα µέτρησης για τις εργασίες στεγάνωσης ορίζεται το 

τετραγωνικό µέτρο οριζόντιας προβολής του δώµατος, µετρούµενο από το εξωτερικό περίγραµµα του 

κτηρίου. ∆ιευκρινίζεται ότι τα γύρισµατα της µεµβράνης και των άλλων υλικών, το κόστος του VERAL, 

όλες οι  παράπλευρες εργασίες (µεταφορές, αποξηλώσεις, επανατοποθετήσεις κλπ.), κόστος µεταφορών, 
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ενοικιάσεως οχηµάτων και εργαλίων, νεκροί χρόνων, οποιαδήποτε αποµείωση (φύρα) υλικών δεν 

τιµολογούνται χωριστά, αλλά συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µονάδος. Επίσης συµπεριλαµβάνεται το 

κόστος υλικών, εργασίας, µικροϋλικών και µικροεργασίας επί τόπου, καθώς και έκτακτων 

µικροεργασιών (µερεµέτια) προκειµένου να παραδοθεί λειτουργικά και τεχνικά άρτιο έργο. 

 

Η εργασία 6 (σκυρόδεµα) τιµολογείται ξεχωριστά στον Προϋπολογισµό, µε µονάδα µέτρησης το κυβικό 

µέτρο.  

 

Η εργασία 7 (στεγάνωση αρµών) τιµολογείται ξεχωριστά στον Προϋπολογισµό, µε µονάδα µέτρησης το 

τρεχόµετρο.  

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ως µονάδα µέτρησης για την εργασία µετακοµιδής των µηχανηµάτων λαµβάνεται 

το τεµάχιο. Ως τεµάχιο θεωρείται κάθε αυτοτελής εξωτερική µονάδα, ανεξαρτήτως παραλλαγών στο 

βάρος, το µέγεθος, τον τύπο ή τη συνδεσµολογία (εκτός των δύο πολύ µικρών κλιµατιστικών).  

 

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στην εκάστοτε τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται κόστη όπως παντός είδους 

µεταφορικά σε οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, δαπάνες  

ανύψωσηςς/καταβίβασης, δαπάνες αποθήκευσης, νεκροί χρόνοι, καθυστερήσεις, ζηµίες από τρίτους, 

έξοδα ενοικιάσεως µηχανηµάτων και οχηµάτων, εργατικά, υλικά, δαπάνες από υπηρεσίες τρίτων 

σχετιζόµενων µε το έργο, εξαρτήµατα, υλικά συνδεσµολογίας προστασίας και λειτουργίας, σωληνώσεις, 

µικροϋλικά επί τόπου του έργου, δαπάνες δοκιµών και γενικά κάθε παράπλευρο κόστος προκειµένου να 

ολοκληρωθεί έντεχνα και πλήρως το έργο.  

 

 

3_Μέθοδος εργασίας 
 

• Η οργάνωση της εργασίας απαιτεί ολοκληρωµένη εργασία κατά τµήµατα της επιφάνειας, κατά 

φάσεις, σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες, µε γενικά υψηλούς χρόνους αναµονών, νεκρές 

περιόδους και κατάλληλα µηχανήµατα. Εκτός των υψηλών απαιτήσεων των υλικών που θα 

ενσωµατώνονται στο έργο και τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και 

καταλληλότητας, όλες οι εργασίες θα γίνονται µε µεγάλη σχολαστικότητα. Καµιά εργασία δεν θα 

εκτελείται πριν την έγκριση της επίβλεψης.  

 

• Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία ως και 

τα µεταφορικά µέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που 

αναλαµβάνει. Η µεταφορά των µπάζων θα γίνει µε δική του ευθύνη και δαπάνη έξω από το 

Νοσοκοµείο. Οι εργασίες θα γίνουν µε τρόπο που παρενοχλεί στο ελάχιστο την οµαλή 

λειτουργία των κλινικών (σκόνες, θόρυβοι, ακαθαρσίες κλπ.). 

 

• Τα µπάζα εάν απαιτηθεί θα ψεκάζονται µε νερό για να µη δηµιουργείται σκόνη, και η αποκοµιδή 

τους θα γίνει σε ειδικές σακούλες. Η συνολική συγκέντρωση µπορεί να γίνεται σε ειδικό 

container το οποίο θα τοποθετηθεί σε ισόγειο υπαίθριο χώρο που θα συµφωνηθεί µε την Τεχνική 

Υπηρεσία. Απαγορεύεται να πετώνται µπάζα απευθείας στο έδαφος. Γενικά τα υλικά που 

αποξηλώνονται και δεν επαναχρησιµοποιούνται θεωρούνται ως µπάζα και ως τέτοια 

αποµακρύνονται από το Νοσοκοµείο, εκτός εάν υπάρξει εγκαίρως διαφορετική συνεννόηση µε 

το Νοσοκοµείο.  

 

• Καµία πρωτοβουλία δεν θα λαµβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά µε τους χώρους συγκέντρωσης, 

ανάµιξης και προετοιµασίας των υλικών, της θέσης των µηχανηµάτων, των τρόπων διακίνησης 

των εργατών χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το 

Νοσοκοµείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισµένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων. Η εύρεση ή 

η προσωρινή κατασκευή χώρου αποθήκευσης είναι στην ευθύνη του αναδόχου. 
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• Ο ανάδοχος οφείλει ο ίδιος να ανεύρει και να ενηµερώσει εγκαίρως, άµεσα και προφορικά τις 

προϊσταµένες/υπευθύνους κάθε Κλινικής ή Τµήµατος, στο δώµα των οποίων θα εκτελούνται 

εργασίες. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η έγκαιρη προφορική καταρχήν ενηµέρωση των παραπάνω 

προσώπων σε περίπτωση λεπτών εργασιών που µπορεί να επιρρεάσουν τη λειτουργία του 

Νοσοκοµείου (ενδεικτικά αναφέρεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας κλιµατιστικών). Εκτός 

από την προφορική, εάν απαιτηθεί θα υπάρχει και έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρεσίας για αυτά 

τα θέµατα. 

 

• Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσωρινής διακοπής εργασιών πρέπει οι υποκείµενοι 
χώροι να εξασφαλίζονται από την είσοδο νερού µε προσωρινά µέτρα προστασίας.  

 
• Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης 

διεξαγωγής της κυκλοφορίας των ασθενών, εργαζοµένων και επισκεπτών του Νοσοκοµείου στην 

άµεση περιοχή του έργου, βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της 

προσφοράς του, όπως επίσης ελήφθησαν υπόψη οι εν γένει ειδικές συνθήκες του έργου. Ο 

ανάδοχος ειδικά οφείλει να λάβει υπόψη του όλες τις πιθανές χρονικές καθυστερήσεις που 

οφείλονται στον αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο εντός του γηπέδου του ΠΑΓΝΗ και στο οξύ 

πρόβληµα στάθµευσης, και για τις οποίες δεν προβλέπεται καµία πρόσθετη αποζηµίωση.  

 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα 

προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75, όπως αυτό 

συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση 

στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόµο, την Τεχνική Περιγραφή και 

το εγκεκριµένο σχέδιο εργασιών για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να 

ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75, περί 

ασφάλειας των εν τοις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών, το Π.∆. 770/80, περί 

µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών και το Π.∆. 1073/81, περί µέτρων 

ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 

αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια 

της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και 

ασφαλείας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για 

οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχηµα που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από 

ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του έργου.  

 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 

απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες 

του εργοδότη για το, για την εκτέλεση το έργου, απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, 

στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά 

πάνω προσωπικό του στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία 

εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει 

αµέσως στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ' 

αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' 

όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 

• Οι τεχνίτες που θα είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση της υγροµόνωσης οφείλουν να έχουν 

αποδεδειγµένα πενταετή εµπειρία σε εργασίες στεγάνωσης. Τυχόν διαπίστωση ότι η εργασία 

αυτή γίνεται από ανειδίκευτο ή ακατάλληλο προσωπικό, αποτελεί επαρκή αιτία για άµεση 

διακοπή των εργασιών και  µονοµερή καταγγελία της σύµβασης εκ µέρους του Νοσοκοµείου. 

Του συνεργείου θα προϊσταται εργοταξιάρχης µε ανάλογη εµπειρία. 

 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος 

του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) και 
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να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην 

παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

 

• Ο ανάδοχος έχει δικαίωµα να προτείνει µερική τροποποίηση των εργασιών που περιγράφηκαν ή 

των δευτερευόντων υλικών που θα χρησιµοποιήσει, εφόσον αυτό είναι υπέρ της ποιότητας του 

έργου και της εξασφάλισης της υγροµόνωσης και εφόσον δεν µεταβάλλεται το οικονοµικό 

αντικείµενο. Οι προτάσεις κατατίθενται εγγράφως συνοδευόµενες από σχετική τεχνική 

περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά ή δείγµατα των υλικών, προκειµένου να εγκριθούν από 

την τεχνική υπηρεσία.  
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 3. Ειδικοί περιορισµοί -προθεσµίες 
 

Ως συνολική προθεσµία του έργου ορίζονται οι 30 (τριάντα) ηµερολογιακές ηµέρες. 
 Ως ειδική προθεσµία για το 1

ο
 και 2

ο
 στάδιο της φάσης καταβίβασης των µηχανηµάτων ορίζονται οι 7 

ηµερολογιακές ηµέρες. Ως αποκλειστική προθεσµία για το 3
ο
 στάδιο (αναβίβαση των µηχανηµάτων) 

ορίζονται επίσης οι 7 ηµερολογιακές ηµέρες. Το ενδιάµεσο διάστηµα των 16 (δεκαέξι) ηµερολογιακών 

ηµερών είναι το µεσοδιάστηµα κατά το οποίο διενεργούνται οι εργασίες στεγάνωσης.  

  Οι παραπάνω αποκλειστικές προθεσµίες προσαυξάνονται κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και 

τεκµηριωµένης αιτιολόγησης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αλλά και µετά το πέρας της ηµερήσιας 

εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει όπως αναφέρθηκε την προσωρινή στεγάνωση και 
προστασία του δώµατος. Αµέλεια λήψης προσωρινών µέτρων προφύλαξης µε αποτέλεσµα την 
εισροή οµβρίων ή την πρόκληση ζηµιάς σε υποκείµενο χώρο, αποτελεί επαρκή αιτία έκπτωσης του 
αναδόχου. 
 

Το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα : 

 

• Εφόσον υπάρχει επείγον πρόβληµα στεγάνωσης, να ζητήσει να γίνουν εργασίες σε δώµατα 

διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται, και εφόσον δεν προκύπτει αύξηση του οικονοµικού 

αντικειµένου.  

• Να προχωρήσει στην ολική ακύρωση του έργου ή τµήµατός του, εφόσον διαπιστωθεί ότι 

προκύπτει βάσιµος κίνδυνος για πρόκληση υπέρµετρης όχλησης/θορύβου/σκόνης, κίνδυνος για 

την αδιατάρακτη λειτουργία κρίσιµων µηχανηµάτων του νοσοκοµείου και γενικά κίνδυνος την 

ασφάλεια και οµαλή του λειτουργία του νοσοκοµείου. 

• Να αναθεωρήσει την προθεσµία περάτωσης του έργου, να ζητήσει την επίσπευση ή έκτακτη 

αποκλειστική προθεσµία για ορισµένες φάσεις του έργου, να θέσει έκτακτες προτεραιότητες  ή 

να ζητήσει την καθυστέρηση εργασιών, εφόσον αυτά εξαρτώνται και προκύπτουν από τη 

µετακοµιδή των πύργων ψύξεων. 

 

  4. ∆ιάφορα 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών και µέσα σε 15 εργάσιµες από την υπογραφή 
της συµβάσεως του έργου να υποβάλλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

• πλήρη φάκελο σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή µε τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιήσει, 

τα οποία πρέπει να είναι α΄ ποιότητας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα συνοδεύοντα 

αυτά εργαστηριακά και εργοστασιακά πιστοποιητικά, τον τρόπο εφαρµογής ή 

συναρµολόγησής τους κλπ.  

• Χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και σκαρίφηµα ή σχέδιο και περιγραφή του τύπου 

και της θέσης των τυχών  ικριωµάτων που θα χρησιµοποιήσει.  

• το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου. 

• Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει αναπροσαρµογή ολόκληρου ή τµήµατος του 

χρονοδιαγράµµατος ανάλογα µε την πορεία των εργασιών και τις αντικειµενικές δυσκολίες 

κατά τη φάση κατασκευής.  
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Β 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

(7
Η
  ΥΠΕ.   ΚΡΗΤΗΣ) 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

  

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
(Xωρίς Φ.Π.Α.) 

   

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ    

 

ΕΙ∆ΟΣ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑ.Γ.Ν.Η 

 

 
Στο Ηράκλειο σήµερα την ……………., οι υπογράφοντες: 

α)                                  , ∆ιοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. «Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 

Ηρακλείου» Αποκεντρωµένης Μονάδας της Υγειονοµικής Περιφέρειας  Κρήτης που εδρεύει 

στο Ηράκλειο και  β) …………………………………………  του ……………………………   

κάτοικος  ………………………………………… κάτοχος του Αρ. ∆ελτ. Ταυτ. 

……………….που υπογράφει ως ……………………… της 

εταιρείας……………………………………………………   
σύµφωνα µε ……………………………... συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Την ………… διενεργήθηκε Ανοικτός ∆ηµόσιος διαγωνισµός µε βάση την διακήρυξη ……….. 
του Πα.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη ανάδοχο ………………………….. , και η ισχύς µέχρι την 

παράδοση του είδους. 

 

Με την αριθµ. …………….. απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε η πίστωση και 

διενέργεια του διαγωνισµού. 

Με την αριθµ. …………….. απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του 

διαγωνισµού. 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητα του, αναθέτει την 

προµήθεια …………………………… για ένα έτος στο δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και 

συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων: 

1. Π.∆. 118/07 Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 

2. Ν. 2955/01 «οι ρυθµίσεις Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων Υγείας των ∆.Υ.ΠΕ. και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256Α)» 

3. Ν. 3580/07  περί  προµηθειών  φορέων  εποπτευοµένων  από  το  Υπουργείο  Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 

4. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 

οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 

στις εµπορικές συναλλαγές 

5. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 

ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).  

6. Την Aριθµ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 

παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β΄) 

7. Την Αριθµ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο 

Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄). 

8. Την Αριθµ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 

προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 

2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄). 

9. Ν.3918/11 ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις. 

10. Την µε αριθµ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και 

εφαρµογής του ΠΠΥΥ2011». 

 

Άρθρο 1
ο
  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Μέχρι την οριστική παράδοση, βάση του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής του έργου  
  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ».  
  
Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του ανάδοχο, 
στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την Υγειονοµική 
Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις.  

 

 

Άρθρο 2
ο
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ  
 

     Ακολουθεί ο πίνακας των ειδών ή του έργου, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχος, 

µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την 

τιµή µονάδας, σύµφωνα µε την διακήρυξη και την προσφορά του ανάδοχο, που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
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Άρθρο 3
ο
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

   Η έγγραφη τεχνική και οικονοµική προσφορά του ανάδοχο είναι αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας σύµβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή απόδοση των 

υλικών, την ασφαλή στεγάνωση των δωµάτων, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια του 

χρόνου. Σε περίπτωση που κατά τη χρησιµοποίηση των υλικών παρατηρηθεί οποιαδήποτε 

παρέκκλιση από τις λειτουργικές προδιαγραφές του, το Νοσοκοµείο επιφυλάσσεται για κάθε 

περαιτέρω νόµιµη ενέργεια. 

Επίσης το έργο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

διακήρυξης, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού 

καθώς και στους όρους προσφοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρµόζονται τα 

αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, άρθρο 27. 

 

Άρθρο 4
 ο
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 

Το έργο θα παραδοθεί από τον ανάδοχο µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τεχνικών 

προδιαγραφών, και της προσφοράς του αναδόχου, στην αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου,  

εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης 

- παραλαβής του έργου. 
Οι παράδοση  θα γίνει  εργάσιµες ηµέρες από 8:00 – 13:00 µ.µ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή αρνήσεως του ανάδοχο να αντικαταστήσει, τυχόν, 

απορριφθέν είδος, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.∆.118/07. 

 

 
Άρθρο 5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 

προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων.  

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 

κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 

% χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήµατος υπηρεσιών 8%. 

 

 
Άρθρο 6 

ο
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Α. Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προµηθευτή να 

εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε 

απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύµβαση. 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και οι 

Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90. 

Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής έχει συνάψει σύµβαση εκχώρησης των τιµολογίων 
του και εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να 
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αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες 
και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω 
νόµου, µε τους οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης.  

 Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύµβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειµενικά 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µόνο εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου.          

 

                                                                      Άρθρο 7
ο
  

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκοµείο κάθε αλλαγή της κατοικίας 

του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί. 

 

Άρθρο 8
ο
  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 

παραλάβει µέσα σε 20 ηµέρες από το χώρο του Νοσοκοµείου µε δαπάνες του χωρίς να µπορεί 

να αξιώσει καµιά αποζηµίωση από το Νοσοκοµείο για την αιτία αυτή. 

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική 

αµοιβή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται µετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης 

ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύµβασης. 

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.∆. 118/07. 

 

 
Άρθρο 9

ο
   

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 

1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 

ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ 

αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε µετά από αίτησή του. 

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύµβαση, εφόσον: 

• Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου. 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρα-

σχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση 

ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 

επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 

του Π.∆. 118/2007. 
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5. Σε περίπτωση κατά την οποία το έργο δεν παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 

όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της 

παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των 

τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του άρθρου 32 του Π.∆. 

118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o χορη-

γητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από 

την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

 

Άρθρο 10ο  
∆ΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο κανονισµός προµηθειών δηµοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική 

ή ειδική  διάταξη, που διαφυλάσσει τα συµφέροντα του Νοσοκοµείου. Κάθε διαφορά που θα 

προκύψει µεταξύ των συµβαλλόµενων θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. 

Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται µόνο έγγραφα 

αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, µε την παρούσα 

σύµβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύµβαση). 

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, 

υπογράφτηκε από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                                   Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ   
 
                                                                                                                                  

 


