

		
<p>ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)</p>	<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7^η ΥΠΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ</p>  <p>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</p>	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 18 Ιανουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ.:

Γραφείο Προμηθειών (Μικροπρομήθειες)
Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών -
Σταυρακίων
Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο
Πληροφορίες : κα Κουτεντάκη & κα
Παπαζήση
Τηλ.: 2810 392 073 & 375285
FAX : 2810 392 748
Site: www.pagni.gr
e-mail: mprom@pagni.gr & espa@pagni.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 18/01/2013 ΕΩΣ
ΚΑΙ 04/02/2013

Για την Πράξη « Σύμβουλος Υποστήριξης για την ωρίμανση - υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου»

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το προκηρυσσόμενο έργο "Σύμβουλος Υποστήριξης για την ωρίμανση - υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου", εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1654/10.05.2012 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για 19 μήνες με τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας την 31/12/2015.

Ο Σύμβουλος στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου θα κληθεί να υποστηρίξει στις διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Νοσοκομείου.

Αντικείμενο του τεχνικού συμβούλου της προτεινόμενης πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης για την ωρίμανση - υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» αποτελεί η υποστήριξη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου:

1. Στην επιτάχυνση της ωρίμανσης - υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται, που είναι ώριμα για υλοποίηση και στον σχεδιασμό των νέων έργων, για τα οποία οι απαιτήσεις συντονισμού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξημένες και κρίσιμες για την ομαλή ένταξη και υλοποίησή των έργων
2. Στις διαδικασίες ωρίμανσης των έργων (διαδικασία εκτέλεσης απαραίτητων μελετών, απόκτησης απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από διάφορους φορείς όπως Δήμους, Υπουργεία κλπ., και γενικά της ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων διαδικασιών πριν από τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων)
3. Στις διαδικασίες ένταξης των έργων (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και φακέλου πρότασης), σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
4. Στις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων
5. Στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων (υλοποίηση σύμβασης, σύνταξη μηνιαίων - εξαμηνιαίων δελτίων)
6. Στη σύνταξη εκθέσεων υφιστάμενης κατάστασης και πορείας των έργων καθώς και εκθέσεις αξιολόγησης.
7. Στις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες επιτροπές του Φορέα για την υλοποίηση του έργου όπως αυτές καθοριστούν στη σύμβαση
8. Ως χώρος εργασίας ορίζεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των παραπάνω έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση τους και η άμεση και απρόσκοπτη απορρόφηση, αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων.

II. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα της πράξης είναι η Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση/ωρίμανση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του δικαιούχου από το ΕΣΠΑ:

Τα παραδοτέα της πράξης περιλαμβάνουν:

1. Σύνταξη έκθεσης υφιστάμενης κατάστασης για τα έργα του Νοσοκομείου
2. Τεύχη προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, πίνακες καταγραφής πληρότητας-ωριμότητας έργων.
3. Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, φάκελοι προτάσεων.
4. Προεγκρίσεις δημοπράτησης, δημοσίευση και διενέργεια διαγωνισμών, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, σχέδια συμβάσεων και συμβασιοποίηση έργων.
5. Τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία παρακολούθησης, δελτία δαπανών, δηλώσεις ολοκλήρωσης, τροποποιήσεις ΤΔΕ, υποβολή στοιχείων πράξεων στο ΟΠΣ, διενέργεια ελέγχων, φάκελοι πράξεων και υποέργων, τεχνικές συναντήσεις, συσκέψεις και συνεργασίες με στελέχη του Δήμου και των Διαχειριστικών Αρχών.
6. Τριμηνιαίες Εκθέσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην ωρίμανση /υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Απολογιστική Έκθεση που αφορά στον απολογισμό παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην ωρίμανση / υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Αναθέτουσας Αρχής

Οποιαδήποτε παρατήρηση μπορεί να αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους στο email: mprom@pagni.gr.

III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A/a	Κριτήρια αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας (%)
1	Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης	80%
1.1	Ποιότητα πρότασης (πληρότητα, σαφήνεια, υποστήριξη)	20%
1.2	Συμφωνία της πρότασης με τις τεχνικές προδιαγραφές	40%
1.3	Ασφάλεια που θα προκύπτει από την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (μοντέλα, εργαλεία, δείκτες αξιολόγησης) και την ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εργασιών.	20%
2	Ομάδα Έργου	20%
2.1	Εγγύηση προγραμματισμένης και οργανωμένης παρακολούθησης του έργου	10%
2.2	Υπηρεσίες στήριξης και τεχνικής βοήθειας/ διασφάλιση καλής εκτέλεσης του έργου	10%
ΣΥΝΟΛΟ		100%