



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"**

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων
Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Α' ΔΟΥ Ηρακλείου



Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες : Ε. Παπαροϊδάμη

Τηλ.: 2810 392 692

FAX : 2810 542 080

e-mail: prom@pagni.gr

www.pagni.gr

Ηράκλειο 26-05-2017

Αρ. Πρωτ. :284/Γρ. Διοικητή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 47Π/2017

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ανάδειξης αναδόχου για την «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ»,
CPV 45215140-8, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 9149.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν.
"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Έχοντας υπόψη :

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
4. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
7. Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α').
8. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3
9. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών)
10. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Β. Τις αποφάσεις:

1. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
2. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
4. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
5. Την με αριθ. 5804/24-11-14 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Υγείας (ΦΕΚ 3261/Β/4-12-2014) με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευομένων Φορέων, έτους 2014, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
6. Την με αριθμ.6484/30-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3693/31-12-2014) με θέμα: «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.....».

7. Την με αριθ. 352/8-6-2015 Απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014
8. Την αριθμ. Π1/3306 (1) απόφαση Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β’).
9. Την αριθμ. Π1/3305 (2) απόφαση Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β’).
10. Το με αρ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ (Συνεδρίαση 88/14-09-2016) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
11. Την με αριθμό **254/08/08-03-2017** απόφαση του ενιαίου Δ.Σ ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ», έγκρισης πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού.
- 12.** Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των **70.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γ.Ν «Βενιζέλειο», με την υπ. αρ. **611/23-05-2017** Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης **7ΓΗΝ469061-ΠΣΟ**.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** ανάδειξης αναδόχου για την «**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ**», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα **ΣΤ’** της παρούσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης **70.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του **ΚΑΕ 9149,**` του **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. “BENIZEΛΕΙΟ**.

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτίριο Διοίκησης)	06/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα έως 13:30	ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτίριο Διοίκησης)	07/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: επί ποινή αποκλεισμού, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού **06/06/2017, ημέρα Τρίτη και Ώρα 13:30μμ** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΑΓΝΗ (Κτίριο Διοίκησης).

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

2. -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

4. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

5. Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η περίληψη της διακήρυξης 47Π/17 θα αναρτηθεί στη Δι@ύγεια

Η Διακήρυξη 47Π/17 θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του ΠΑ.Γ.Ν.Η www.pagni.gr. (Διακηρύξεις διαγωνισμών απ' όπου θα διατίθεται αποκλειστικά, συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς με το πρόγραμμα Hermes 8.1.7

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)	26/05/2017
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 07/06/2017 Ημέρα: Τετάρτη Ωρα: 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτίριο Διοίκησης)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ανάδειξη αναδόχου για την « ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ », (Ως παρακάτω πίνακας)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	45215140-0
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.pagni.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	70.000,00€ με ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΚΑΕ 9149

	(ως παρακάτω πίνακας)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	<p>Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 μήνες</p> <p>Ως χρόνος συνολικής αποπεράτωσης του έργου ορίζονται οι 60 (εξήντα) εργάσιμες ημέρες, με αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων για την Πρώτη Φάση, 30 εργάσιμων για τη δεύτερη φάση και 5 εργάσιμων για την Τρίτη Φάση όπως αυτές περιγράφηκαν στην παράγραφο (6) των τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να θέσει πρόσθετες αποκλειστικές προθεσμίες για συγκεκριμένες εργασίες σε εξειδικευμένους χρόνους.</p>
ΤΟΠΟΣ	<p>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431)</p> <p>Δ/ση: Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων, Βούτες Ηράκλειο Κρήτης. Ταχ.Θυρ.1352 - Ταχ.Κωδ.71500.</p>
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την «**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ**», (τεχνικές προδιαγραφές παραρτήματος ΣΤ)

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

17PROC006246163 2017-05-26

Α/Α: 1018 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ

Α/Α Κωδικός	Περιγραφή	Τεχνικές προδιαγραφές	ΜΜ Διαγ.	Φορέας	Ποσότητα	Προϋπ. Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Αξία Προϋπ. Με ΦΠΑ
1 245742	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ	ΤΕΜ	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	1	56.451,6100	70.000,00
Συνολικός Προϋπολογισμός:							70.000,00

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών **ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ**

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.2.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1- Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**» μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π. όπου απαιτείται), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :

- 1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.** Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των παρεχομένων υπηρεσιών.
- 2. Προσκόμιση στοιχείων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ των τεχνικών προδιαγραφών.**

1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα **τεχνικά και οικονομικά**, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται και σε **ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με το πρόγραμμα Hermes 8.1.7**

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα **Hermes 8.1.7**, με την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου

1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά

κατατίθενται μαζί με την προσφορά στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

- 1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.** Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
- 1.4.12.** Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 1.4.13.** Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. **Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**
- 1.4.14.** Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6. ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:

1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

1.6.1β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.

1.6.1γ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

1.6.2- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.

1.6.3-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά :

- 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.**
- 2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.**
- 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:**

- Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε.

Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.8 Επισημαίνεται ότι:

- 1.8.1** Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,
- 1.8.2** Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 1.8.3.** Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 1.8.4.** Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
- 1.8.5.** Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
- 1.8.6.** Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
 - Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

- **Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων** (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας **απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.**
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του

συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

3.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

3.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4- ΤΙΜ Ε Σ

Στην οικονομική προσφορά ,θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή .

4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.

II. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.6 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν

εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .

4.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο (2) μήνες, μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών αναμόρφωσης.

6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.

2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσηςΕΥΡΩ

.....

Προς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογράφως)

.....στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..... ΑΦΜ.....

Δ/νση.....

Προς

.....

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια(αρ.διακ/ξης/.....) προς κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Έργο: Αναμόρφωση Τμήματος Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1) Γενικά

Το έργο αφορά την αναμόρφωση των πρώην χώρων που αποδόθηκαν στο Τμήμα Αιμοδοσίας από της Φυσικοθεραπεία, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση του Σ.Δ. και τα αιτήματα του Τμήματος. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιορίζεται αποκλειστικά στις τεχνικές προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και δεν σχετίζεται με διοικητικές διαδικασίες χρηματοδότησης και δημοπράτησης του έργου εκ μέρους του ΠΑΓΝΗ.

2) Θέση

Κεντρικό κτήριο ΠΑΓΝΗ – Στάθμη “Υπογείου” (Level 0) – Τομέας κτηρίου αρ. 11. Η στάθμη “Υπογείου” στο σημείο που βρίσκεται το Τμήμα Αιμοδοσίας είναι εξ ολοκλήρου πάνω από το έδαφος, με φυσικό φωτισμό και αερισμό.

3) Υφιστάμενη Κατάσταση

Το έργο αφορά τμήμα του κτηρίου, εμβαδού περίπου 230 τ.μ. Στην υφιστάμενη κατάσταση αποτελείται από το κεντρικό εργαστήριο, από τους χώρους αποδυτηρίων, από το χώρο Παραγώγων-Μηχανημάτων και από γραφειακούς χώρους.

4) Πρόταση - Γενικά

Η αναμόρφωση περιορίζεται αποκλειστικά εντός του υφισταμένου κτηριακού περιγράμματος και αφορά τα μη φέροντα στοιχεία του κτηρίου. Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου.

Διατηρείται η βασική δομή του Τμήματος, δηλαδή ο μεγάλος διάδρομος ο οποίος το διασχίζει κατά μήκος. Από τη μία πλευρά διατηρείται η ζώνη κυρίων λειτουργιών, με αναδιαμόρφωση των επί μέρους χώρων (κατεδαφίσεις, νέα χωρίσματα και σταθερός εξοπλισμός για τη δημιουργία χώρου Ειδικής Θεραπείας και αναμόρφωση της Αίθουσας Αιμοδοσίας και του Κεντρικού Εργαστηρίου). Στο τμήμα επέκτασης δημιουργείται χώρος Νέου Εργαστηρίου (Ανοσοαιματολογικό και Παράγωγα), γραφειακοί χώροι, χώροι μηχανημάτων και βοηθητικοί χώροι. Προβλέπεται η κατάργηση δύο από τα υφιστάμενα 4 WC και η δημιουργία ενός WC αναπήρων.

Δημιουργείται μια νέα έξοδος πυροδιαφυγής στη δυτική πλευρά του κτηρίου δια μέσου του Νέου Εργαστηρίου.

5) Προβλεπόμενες εργασίες συνοπτικά

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

Κατεδαφίσεις & αποξηλώσεις μη φερόντων στοιχείων.

Κατασκευή νέων διαχωριστικών τοίχων από υλικά ξηρής δόμησης.

Κατασκευή νέων ψευδοροφών από αφαιρούμενα τυποποιημένα στοιχεία 60X60 εκ.

Τοποθέτηση νέου δαπέδου από συμπαγές PVC.

Η/Μ εργασίες διευθέτησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Εργασίες ξυλουργικών.

Όλες οι εργασίες θα ακολουθήσουν τα υλικά και την εν γένει μεθοδολογία επεμβάσεων που εφαρμόζεται κατά τις εργασίες συντήρησης του ΠΑΓΝΗ. Λόγω της ειδικής φύσης του έργου, το

ΠΑΓΝΗ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα καθορισμού χρονοδιαγραμμάτων, φάσεων υλοποίησης και λοιπών ειδικών περιορισμών.

6) Φάσεις του Έργου

Η εκτέλεση του έργου σε φάσεις, με προσεκτικό προγραμματισμό των εργασιών είναι ζωτικής σημασίας, επειδή το Τμήμα θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε φάσεις, με την εξής σειρά. Απαγορεύεται να ξεκινήσει η μία φάση αν δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη:

Πρώτη Φάση: Περιοχή πρώην χώρων Φυσικοθεραπείας

Δεύτερη Φάση: Περιοχή Κεντρικού Εργαστηρίου

Διάνοιξη πόρτας πυροδιαφυγής στην εξωτερική όψη
Διάνοιξη θυρίδας επικοινωνίας στον τοίχο προς το διάδρομο.
Κατεδαφίσεις στοιχείων ξηρής δόμησης.
Διαμόρφωση Κεντρικού Εργαστηρίου σε πλήρη λειτουργία

Τρίτη Φάση: Τελειώματα

Αφορά δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες δεν επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του Τμήματος, όπως μερεμέτια, συμπληρώσεις δευτερευόντων ξυλουργικών κ.λ.π.

Κατά τις φάσεις εργασίας λαμβανονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς σκόνης και τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, την Επίβλεψη και το Τμήμα Αιμοδοσίας.

7) Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης

Προβλέπονται τα παρακάτω:

Κατεδάφιση με συμβατικές μεθόδους, ενός WC με τοίχους από οπτοπλινθοδομή στο χώρο αποδυτηρίων.

Κατεδάφιση με συμβατικές μεθόδους, των περισσότερων τοίχων από τα WC επισκεπτών, με τοίχους από οπτοπλινθοδομή στο χώρο αποδυτηρίων.

Καθαιρέσεις τοίχων γυψοσανίδας στα σημεία που προβλέπεται από το σχέδιο.

Αποξήλωση υφιστάμενων δαπέδων.

Αποξήλωση υφιστάμενων ψευδοροφών. Οι πλάκες και τα φωτιστικά απομακρύνονται προσεκτικά και παραδίδονται στην Υπηρεσία. Κατεδαφίσεις γυψοσανίδων τοίχων στα σημεία που προβλέπεται από τα σχέδια και οποιουδήποτε άλλου δομικού στοιχείου υποδειχθεί.

Προσεκτική αποξήλωση θυρών στα σημεία που προβλέπεται από το σχέδιο.

Γενικά προβλέπεται η αποξήλωση και προσωρινή μετακίνηση όσων στοιχείων θεωρηθεί ότι εμποδίζουν την κατασκευή, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

Προσεκτική όσων στοιχείων Η/Μ εξοπλισμού απαιτηθεί από την Η/Μ Μελέτη, και προσωρινή ή οριστική μετατόπιση αγωγών, καλωδίων κ.λ.π σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μηχανολογικού Γραφείου. Γενικά προβλέπεται η αποξήλωση η/και προσωρινή μετακίνηση όσων στοιχείων θεωρηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής

ότι εμποδίζουν την κατασκευή. Πριν από κάθε κατεδάφιση ελέγχονται οι διαστάσεις και η υφιστάμενη κατάσταση.

Η εργασία τιμολογείται κατ'αποκοπήν. Εκτιμώμενη ποσότητα: 1 τεμάχιο

8) Διάνοιξη νέας πόρτας πυροδιαφυγής

Η πόρτα, τελικών διαστάσεων 1,20X2,10μ αυτά θα γίνει σε υφιστάμενο τοίχο από οπτοπλινθοδομή, με συνολικό πάχος μεγαλύτερο των 0,40μ. Στην εργασία περιλαμβάνεται:

Η εργασία κατεδάφισης με συμβατικές μεθόδους

Οικοδομικές εργασίες κατασκευής πρεκιού από οπλ.σκυρόδεμα ή από πλαίσιο κοιλοδοκών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Οικοδομικές εργασίες έντεχνης διαμόρφωσης της παρειάς με επίχρισμα, ώστε να δημιουργηθεί επίπεδη και ομαλή επιφάνεια

Κατασκευή μικρής ράμπας από σκυρόδεμα με ελαφρύ οπλισμό και έντεχνη διαμόρφωση της επιφάνειάς του.

Η εργασία τιμολογείται κατ'αποκοπήν.

9) Διάνοιξη παραθύρων αιθρίου σε πόρτες

Προβλέπεται η μετατροπή δύο παραθύρων του αιθρίου σε πόρτες. Τα παράθυρα είναι διαμορφωμένα σε προκατασκευασμένα στοιχεία οπλ. Σκυροδέματος. Η διάνοιξη θα γίνει με αδιατάρακτη κοπή και περιλαμβάνει τις οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης των παρειών με επίχρισμα και του κατωφλίου με μάρμαρο

Η εργασία τιμολογείται ανά τεμάχιο. Εκτιμώμενη ποσότητα: 2 τεμάχια

10) Διάνοιξη θυρίδας προς τον εσωτερικό διάδρομο

Η θυρίδα, τελικών διαστάσεων περίπου 0,70X0,70μ θα ανοιχτεί σε υφιστάμενο τοίχο από οπτοπλινθοδομή, με ενδιάμεσο διάκενο και συνολικό πάχος περίπου 0,65μ. Η διάνοιξη της προβλέπεται να γίνει με εργασίες αδιατάρακτης κοπής. Οι τελικές παρειές θα διαμορφωθούν με μορφή φάλτσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας. Στην εργασία περιλαμβάνεται:

Η εργασία κατεδάφισης με αδιατάρακτη κοπή.

Οικοδομικές εργασίες κατασκευής πρεκιού από οπλ.σκυρόδεμα ή από πλαίσιο κοιλοδοκών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Οικοδομικές εργασίες έντεχνης διαμόρφωσης της παρειάς με φάλτσα, ώστε να δημιουργηθεί επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Θα χρησιμοποιηθεί διπλή πυροσανίδα με δείκτη πυροπροστασίας των 90λεπτών.

Τοποθέτηση μονόφυλλου πυράντοχου ανοίγματος αλουμινίου, με δείκτη πυραντίστασης 90 λεπτών.

Η εργασία τιμολογείται κατ'αποκοπήν

11) Εργασίες στα λουτρά

Προβλέπεται για το λουτρό AMEA, το χώρο αποδυτηρίου και το νέο WC προσωπικού :

Στο λουτρό AMEA και στο WC προσωπικού διάστρωση ισχυρής τσιμεντοκονίας πάχους περίπου 6 εκατ., με κλίση γύρω στο 1% προς το σιφόνι. Η στάθμη του τελικού δαπέδου θα είναι περίπου 5 χιλιοστά χαμηλότερα από το μαρμάρινο κατώφλι της πόρτας.

Επίστρωση δαπέδων/συμπληρώσεις πλακίδια όμοια με αυτά που τοποθετούνται στα υπόλοιπα ανακαινισμένα λουτρά του νοσοκομείου, αντιολισθηρό τύπου κλίνκερ Casalgrande Padana. Η αρμολόγηση του δαπέδου και των δύο πρώτων σειρών πλακιδίων θα γίνει με εποξειδικό αρμόστοκο.

Δημιουργία ντουσιέρας στο χώρο αποδυτηρίων στην ίδια στάθμη με το δάπεδο. Θα δημιουργηθεί πλαϊνό από μάρμαρο Θάσου διαστάσεων 60X100 χιλιοστά από δύο τεμάχια μαρμάρου κολλημένα και μπιζοταρισμένα. Το δάπεδο της ντουσιέρας θα είναι από δάπεδο αντιολισθηρό κλίνκερ τύπου Casalgrande Padana.

Συμπλήρωσεις ή εκ νέου επένδυση τοίχου έως ύψος 2,00μ με πλακίδια εφραλωμένα πορσελάνης 10X20εκ.λευκά.

Αρμολογήματα και μερεμέτια.

Εξοπλισμός με είδη υγιεινής και εξαρτήματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Η/Μ μελέτης.

Η εργασία αυτή τιμολογείται κατ' αποκοπήν

12) Εργασίες ξηρής δόμησης

Προβλέπεται και η κατασκευή νέων γυψότοιχων για τη δημιουργία διαχωριστικών τοίχων. Οι νέοι γυψότοιχοι θα είναι από **γυψοσανίδα διπλή** 12,5+12,5εκ. τοποθετημένη πάνω σε τυποποιημένο γαλβανισμένο στραντζαριστό μεταλλικό σκελετό με γέμισμα πετροβάμβακα των 50κιλών. Στις περιοχές που προβλέπονται νιπτήρες και στους χώρους υγιεινής, οι γυψοσανίδες θα είναι **άνθυγρες διπλές** (βλ. σχέδιο). Οι ελεύθερες εξέχουσες γωνίες των τοίχων θα διαμορφώνονται με γωνιόκρανα. Στην κατασκευή συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση ανοιγμάτων οποιουδήποτε μεγέθους και μορφής καθώς και τυχών ειδικών στοιχείων από μικρά τεμάχια γυψοσανίδας. Σε περίπτωση επένδυσης υφιστάμενου τοίχου περιλαμβάνεται η προσαρμογή του σκελετού στην κατά περίπτωση υφιστάμενη γεωμετρία (εσοχές-εξοχές κλπ).

Η εργασία αυτή τιμολογείται ανά τετραγωνικό μέτρο (μετράται η μία όψη του τοίχου)

Εκτιμώμενη ποσότητα: 60 τ.μ για κοινές και 20 τ.μ για άνθυγρες γυψοσανίδες

13) Νέα δάπεδα PVC

Προβλέπεται η αντικατάσταση δαπέδων (εκτός από τους χώρους υγιεινής) από PVC, σε λωρίδες πλάτους 2,00μ. Τα δάπεδα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συμφωνία με το πρότυπο ΠΕΤΕΠ_03-07-06-02 (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές), κατηγορίες U3, P3, E2

σήμανση CE

Κατάλληλο για χρήση σε χώρους (EN 685) κατηγορίας 34 (δημόσιοι χώροι με έντονη κυκλοφορία)

πάχος 2,0 χιλιοστών

μίας στρώσης ομοιογενής σύσταση

Βάρος >3,20 kgr/m²

Σταθερότητα διαστάσεων (< 0,40%)

Αντοχή σε καθαριστικά με pH>7. Δυντότητα να γίνεται παρκέ.

αντοχή σε εκδορά από βαριά τροχήλατα (βάρους >200κιλά) – κατάλληλο για εντατική χρήση

Αντίσταση στη φωτιά DIN 4102: B1

Αντιβακτηριακή προστασία

Αντίσταση σε τριβή (abrasion) < Group P: ≤ 0,15 mm

Αντίσταση σε ολίσθηση: DIN 51130:R9 ή EN 649: Group M

χρωματολόγιο 12 χρωμάτων τουλάχιστον, από τα οποία τουλάχιστον τα 6 τουλάχιστον να μην είναι ομοιόμορφα (μαρμπρέ, κοκκιδωτά κλπ).

Χρωματική σταθερότητα. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έως και 2 (δύο) διαφορετικές αποχρώσεις.

Οι αρμοί θα θερμοκολούνται με κατάλληλο κορδόνι, έπειτα από κατάλληλη διαμόρφωση με ρούτερ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής (δεν τιμολογούνται ιδιαίτερα):

σε συναρμογές νέων δαπέδων με υφιστάμενα δάπεδα τα οποία δεν αντικαθίστανται. Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται διακοσμητικά αρμοκάλυπτρα, και γίνονται τοπικά μερεμέτια.

στα σημεία συνάντησης του δαπέδου με τα αρμοκάλυπτρα του αρμού διαστολής (προσωρινή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των αρμοκαλύπτρων)

στην απόχρωση των νέων δαπέδων, η οποία θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας.

Των εργασιών θα προηγηθεί δειγματισμός.

στις ενώσεις με τοίχους και κάσες θυρωμάτων

στα επιδαπέδια στοπ των πορτών

στην καλή συγκόλληση των σοβατεπιών

Στις εργασίες και στην τιμολόγηση του δαπέδου συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση των σοβατεπιών με γύρισμα του δαπέδου και κατάλληλο υποστηρικτικό τεμάχιο (εκτός αν διαμορφωθούν με θέρμανση και κάμψη).

Η εργασία αυτή τιμολογείται ανά τετραγωνικό μέτρο. Εκτιμώμενη ποσότητα 120 τ.μ.

14) Κουφόματα ξύλινα

Θα χρησιμοποιηθούν όπου είναι δυνατόν υφιστάμενα θυρόφυλλα, με κατάλληλη προσαρμογή, εάν απαιτηθεί. Τα νέα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά με πυρήνα από πετροβάμβακα 30κιλών και επικάλυψη από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5χιλιοστών. Τα κασώματα θα είναι από στραντζαριστή μεταλλική διατομή με υποδοχή από λάστιχο, όμοια με τα υφιστάμενα. Συμπεριλαμβάνονται τα σιδηρικά, δηλαδή λαβές και κλειδαριά με κλειδί μάστερ από υπόδειγμα το οποίο θα δοθεί από το νοσοκομείο.

Η εργασία αυτή τιμολογείται τεμάχιο. Εκτιμώμενη ποσότητα: 3 τεμάχια

15) Κουφόματα αλουμινίου

Προβλέπονται οι παρακάτω κατασκευές:

Εσωτερική υαλόθυρα, δίφυλλη ανοιγόμενη με σταθερά τμήματα, τελικών διαστάσεων περίπου 2,15X2,60μ, η οποία θα τοποθετηθεί στον υφιστάμενο διάδρομο

17PROC006246163 2017-05-26

και θα διαχωρίζει τον τομέα εργαστηρίων από τους υπόλοιπους χώρους. Θα είναι εφοδιασμένη με μπάρα πανικού.

Εσωτερική υαλόθυρα πυροδιαφυγής, δίφυλλη ανοιγόμενη, τελικών διαστάσεων περίπου 1,30X2,10, η οποία θα διαθέτει μπάρα πανικού και θα ανοίγει από το διάδρομο προς το εσωτερικό του Κεντρικού Εργαστηρίου.

Διαχωριστικά με πλαίσιο από αλουμίνιο και υαλοπίνακες, τα οποία θα ενσωματώνουν μονόφυλλες υαλόθυρες αλουμινίου. Τα διαχωριστικά αυτά θα διαμορφώνουν τους εσωτερικούς τοίχους των νέων χώρων που δημιουργούνται στους πρώην χώρους Φυσικοθεραπείας.

Πλαίσια αλουμινίου με σταθερούς υαλοπίνακες για τα εσωτερικά παράθυρα εποπτείας.

Εξωτερικές μονόφυλλες υαλόθυρες στο αίθριο, στη θέση των παραθύρων που μετατράπηκαν σε πόρτες.

Δίφυλλη υαλόθυρας αλουμινίου στην έξοδο πυροδιαφυγής. Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με μπάρα πανικού, συνδεδεμένη με σύστημα ηλεκτρομαγνήτη, σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη.

Το υλικό των κουφωμάτων αλουμινίου θα πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Εταιρεία διέλασης και εταιρεία κατασκευής πιστοποιημένες κατά ISO 9001 (ενδεικτικού τύπου ALUSYSTEM - βαριά ψυχρή σειρά). Σήμανση προϊόντων CE. Δυνατότητα στοκαρίσματος /ανταλλακτικών για 10 έτη.

Εμφάνιση διατομής αισθητικά αρμόζουσα στο γενικό ύφος του νοσοκομείου. Η επίβλεψη έχει δικαίωμα απόρριψης διατομών με βάση αυτό το κριτήριο.

Αρμοκάλυπτρα (πρεβάζια)

Ανοδίωση ελάχιστου πάχους 20μm, άχρωμη ματ, (C-0 κατά EURAS)

Συμπεριλαμβάνονται:

Υαλοπίνακες τρίπλεξ 5+5χιλιοστά με ρίγες αμμοβολής.

Εφοδιασμός με μπάρα πανικού όπου προδιαγράφεται

Για τις δίφυλλες πόρτες μηχανισμός επαναφοράς βαρέως τύπου EN-6 (βάρους 120 κιλά) Ρύθμιση δύναμης κλεισίματος (μηχανισμός back-check, επιβραδύνει την ορμή της πόρτας), με ρύθμιση ταχύτητας πρόσκρουσης, δυνατότητα καθυστέρησης ανοίγματος από τις 80° και πέρα (ρύθμιση delay).

Εργονομικές λαβές αλουμινίου, καμπυλωτής μορφής

σιδηρικά, μικροεξαρτήματα, κλειδαριές, εργασίες εγκατάστασης προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφαλής κατασκευή σε πλήρη λειτουργία. εργασίες μετατροπής και τα απαραίτητα πρόσθετα σιδηρικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν.

Τιμολογείται ανά μ2 όψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: 32μ2 εσωτερικά, 7.50 μ2 εξωτερικά

16) Ψευδοροφές

Οι υφιστάμενες ψευδοροφές έχουν κάναβο 62,5X62,5εκ., με στρώση υαλοβάμβακα. Η νέα ψευδοροφή, σε όσους χώρους προβλέπεται θα είναι συνδυασμός πανέλων σε κάναβο 60X60 εκ. και τμημάτων συμπαγούς ψευδοροφής απλής. Τα πανέλα θα είναι:

άνθυγρα, ορυκτών ινών, 600 X 600 χιλ. και πάχους τουλάχιστον 1,50εκ, βάρους περίπου 4,50Kgr/m2.

παραγωγής χώρας E.E, με σταθερότητα διαστάσεων και απόχρωσης πιστοποιημένα για χρήση σε νοσοκομεία, χωρίς αμίαντο.

θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής της υφής τελικής επιφανείας (θα δειγματιστούν τουλάχιστον 4 διαφορετικά είδη επιφανείας).

τα στοιχεία του σκελετού θα είναι σχήματος T, γαλβανισμένα εν θερμώ, βαμμένα σε βαφή φούρνου με δυνατότητα επιλογής χρωματισμού. Συμπεριλαμβάνονται ειδικά τεμάχια τελειωμάτων.

Αντοχή σε υγρασία RH 90%

Τα νέα φωτιστικά θα είναι χωνευτά, καθρέπτου (βλ. περιγραφή Η/Μ).

Τιμολογείται ανά μ2 όψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: 35,00μ2

17) Ξυλουργικά- Περιγραφή κατασκευών

Οι χώροι θα εξοπλιστούν με σταθερές ξυλοκατασκευές. Προβλέπονται:

Κεντρικό εργαστήριο

Πάγκος Τομέα Συμβατοτήτων σε σχήμα Γ, πλάτους 70εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Προβλέπεται γούρνα νιπτήρα. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε μία συρταριέρα και τρία υποκαθήμενα ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πάγκος Νιπτήρα Τομέα Ομάδων σε ευθύγραμμο σχήμα, πλάτους 70εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Προβλέπεται γούρνα νιπτήρα. Ο πάγκος θα διαθέτει σε όλο του το μήκος ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πάγκος Τομέα Ομάδων σε σχήμα Γ, πλάτους 70εκ και 1,40μ, σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε μία συρταριέρα, δύο υποκαθήμενα ερμάρια και ένα πόδι. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πλευρικός πάγκος Τομέα Ομάδων, σε σχήμα Π, πλάτους 70εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε μία συρταριέρα, δύο υποκαθήμενα ερμάρια και ένα πόδι. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πάγκος Παράδοσης σε σχήμα Γ, πλάτους 60εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος διαθέτει μία συρταριέρα υποκαθήμενα ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα MDF και επικάλυψη κόριαν.

Κρεμαστά ερμάρια με ανοιγόμενα πορτάκια προβλέπονται σε όλους σχεδόν τους παραπάνω πάγκους.

Εργαστήριο Παραγώνων και Ανοσοαιματολογικό

Πάγκος σε σχήμα E, πλάτους 70εκ, με κεντρικό τμήμα πλάτους 120εκ., σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε 2 συρταριέρες και 3 υποκαθήμενα ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πάγκος Νιπτήρα Τομέα Παραγώνων σε πολυγωνικό σχήμα, σύμφωνα με το σχέδιο. Προβλέπεται γούρνα νιπτήρα στρογγυλή. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Χώρος ανάπαυσης προσωπικού

Πάγκος ευθύγραμμος με φάλτσα απόληξη, πλάτους 60εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος διαθέτει στρογγυλό νιπτήρα ανοξεϊδωτο επικαθήμενο και πλάκα με δύο

μάτια. Θα στηρίζεται σε 1 συρταριέρα και ερμάρια. Κατασκευή από αδιάβροχη μοριοσανίδα με επικάλυψη βακελίτη Διάδρομος Ολόσωμα ερμάρια από ανοιγόμενα φύλλα, από δάπεδο έως ψευδοροφή, με 5 καθύψος κινητά ράφια, σύμφωνα με το σχέδιο.

Ρεσεψιόν

Προβλέπεται η κατασκευή πάγκου ύψους 1,10μ σε σχήμα Γ, με εσωτερική επιφάνεια γραφείου πολυγωνικού σχήματος και ολόσωμο δίφυλλο ερμάριο. Κατασκευή από πυρήνα MDF και επικάλυψη μελαμίνη.

18) Ξυλουργικά – Υλικά κατασκευής

Όλα τα υλικά θα είναι κατασκευής Ε.Ε, α' ποιότητας, της εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα προηγηθεί δειγματισμός για όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα ενσωματωθούν στις κατασκευές. Αναλυτικά τα υλικά έχουν ως εξής:

Πάγκοι εργαστηρίων: πυρήνας από **κόντρα πλακέ θαλάσσης** πάχους 25 χιλιοστών, με επικάλυψη κόριαν πάχους ½ της ίντσας και το ορατό πάχος στην όψη 40 χιλιοστά. Ο πάγκος θα σχηματίζει σε όλο το μήκος του πάγκου και στα πλαϊνά γυρίσματά του περιμετρικό «γύρισμα» ύψους 120 χιλιοστών και πάχους ½ της ίντσας. Η καμπύλη συναρμογής θα έχει ακτίνα περίπου 30χιλιοστά. Όπου ενσωματώνεται γούρνα, αυτή θα έχει διαστάσεις 40X40εκ., επίσης από CORIAN, και περιλαμβάνει την αναμικτική μπαταρία της (α' ποιότητας χώρας ΕΕ) καθώς και όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία. Όπου απαιτούνται πρόσθετα, επιτόπια γυρίσματα και προσαρμογές ανάλογα με τη γεωμετρία της κατασκευής, περιλαμβάνονται.

Κουτιά, ράφια, μη εμφανείς εξωτερικά επιφάνειες ερμαρίων κάθε είδους: πυρήνας μοριοσανίδας 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό, σε χρώμα μπεζ ανοιχτό, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης Ε1. Όλες οι ακμές (ορατές και μη) επικαλύπτονται με λωρίδα PVC. Οι πλάτες των κουτιών θα έχουν πάχος 8χιλιοστά. Προσοχή: η κάτω επιφάνεια των κρεμαστών ντουλαπιών και τα τυχόν εμφανή πλαϊνά θα έχουν επικάλυψη από το ίδιο χρώμα μελαμίνης με τα πορτάκια. Σε περίπτωση που τα πορτάκια αυτά αντιστοιχούν σε γούρνα νιπτήρα, ο πυρήνας τους θα είναι από **κόντρα πλακέ θαλάσσης**.

Πόρτες ερμαρίων και εξωτερικά εμφανή πλαϊνά, εμφανή καπάκια κουτιών και εμφανείς πυθμένες κρεμαστών ερμαρίων: πυρήνας μοριοσανίδας 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό, σε χρώμα της επιλογής της υπηρεσίας, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης Ε1. Επιλογή από χρωματολόγιο 12 χρωμάτων τουλάχιστον. Όλες οι ακμές (ορατές και μη) επικαλύπτονται με λωρίδα PVC. Σε περίπτωση που τα πορτάκια αυτά αντιστοιχούν σε γούρνα νιπτήρα, ο πυρήνας τους θα είναι από **κόντρα πλακέ θαλάσσης**.

Ράφια: για μήκος έως 0,80μ., πυρήνας μοριοσανίδας 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό, σε χρώμα μπεζ ανοιχτό ή γκρι, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης Ε1. Για ράφια μήκους 0,80-1,40μ το πάχος πρέπει να είναι 25χιλ. Όλες οι ακμές (ορατές και μη) επικαλύπτονται με λωρίδα PVC.

Πάγκοι απλοί: στην κουζίνα από αδιάβροχη μοριοσανίδα, με επικάλυψη βακελίτη, με τελείωμα επιλογής της Υπηρεσίας, κλάσης Ε1 όσον αφορά τις εκκρίσεις φορμαλδεΐδης, πάχους **40**χιλιοστών. Επιλογή από χρωματολόγιο 12 χρωμάτων τουλάχιστον. Για τη ρεσεψιόν και τους γραφιακούς χώρους από MDF πάχους

17PROC006246163 2017-05-26

τουλάχιστον **20** χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό σε χρώμα της επιλογής της υπηρεσίας, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης E1.

Μπάζες: Όλες οι μπάζες θα κατασκευαστούν από **κόντρα πλακέ θαλάσσης** 20χιλ., πάνω στα οποία θα επικολληθεί λωρίδα με επικάλυψη φύλλο κόριαν 1/2 ίντσας.

Συρτάρια εμφανή: πρόσοψη από πυρήνα MDF πάχους 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό σε χρώμα της επιλογής της υπηρεσίας, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης E1. Ο πυθμένας θα είναι από ίδιο υλικό, πάχους 8χιλ. Τα πλαϊνά μεταλλικά τυποποιημένα, με μηχανισμούς τηλεσκοπικούς βαρέως τύπου με σύστημα φρένου.

Στις κατασκευές συμπεριλαμβάνονται όλα τα σιδηρικά, τα οποία θα είναι βαρέως τύπου και άριστης ποιότητας, με ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, κατασκευτής E.E, ενδεικτικού τύπου FGV, Ferrari, SH, Bloom, Grass, Merla. Οι μηχανισμοί των συρταριών θα είναι τηλεσκοπικοί, με σύστημα φρένου, τα πόμολα θα είναι ίνοξ, μήκους 12 εκ. και άνω, βιδωτά σε δύο σημεία, ευθύγραμμο, ενώ προβλέπονται κλειδαριές σε όλα τα ερμάρια. Πριν την κατασκευή ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση δείγματα και τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών που θα ενσωματώσει στα έπιπλα. Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, προσαρμογή και πλήρης τοποθέτηση στο χώρο.

Οι κατασκευές περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Θέση	Πάγκος Κόριαν	Πάγκος απλός	Συρτάρια	Ερμάρια πάγκου κόντρα πλακέ	Ερμάρια κρεμαστά MDF	Ερμάρια πάγκου MDF	Ολόσωμα ερμάρια MDF
<u>Κεντρικό εργαστήριο</u>							
Πάγκος τομέα συμβατοτήτων	4,80 μ2	0	3	1,25	5,80 μ2	2,10	0
Πάγκος νιπτήρα τομέα ομάδων	1,30 μ2	0	0	1,65	2,00 μ2	0	0
Πάγκος τομέα ομάδων	5,40 μ2	0	3	0	0	2,10	0
Πλευρικός πάγκος τομέα ομάδων	0	4,00 μ2	3	0	2,65 μ2	2,70	0
Πάγκος παράδοσης	2,60 μ2	0	6	0	1,65 μ2	1,35	0
<u>Εργαστήριο Παραγώνων & Ανοσοαιμ.</u>							
Πάγκος	9,00	0	8	0	13,80 μ2	3,25	0
Πάγκος νιπτήρα	0,40	0	0	1,35	0	0	0
<u>Χώρος ανάπαυσης προσωπικού</u>							
Πάγκος κουζίνας	0	1,14 μ2	3	1,70	2,10 μ2	0	0
<u>Διάδρομος</u>	0	0	0	0	0	0	20,80 μ2
<u>Ρεσεψιόν</u>	0	5,00	3	0	0	0	2,40 μ2
ΣΥΝΟΛΑ	23,50 μ2	12,14 μ2	32 τεμ.	5,95 μ2	30,10 μ2	11,50 μ2	23,20 μ2

19) Ξυλουργικά – Κοστολόγηση

Η μονάδα μέτρησης των ξυλουργικών εννοείται για κατασκευές **σε πλήρη λειτουργία**, και **συμπεριλαμβάνει** όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στον τρόπο κατασκευής (κουτιά, ράφια, μπάζες, σιδηρικά, γυρίσματα κόριαν κλπ):

Ερμάρια παντός συνδυασμού και είδους (ολόσωμα, κρεμαστά, πάγκου), **MDF πλακέ+μελαμίνη** τιμολογούνται ανά μ2 όψης, όπου όψη είναι η εμπρόσθια ορθή προβολή της κατασκευής. Εκτιμώμενη ποσότητα: $30,10+11,50+23,20=64,80\mu 2$

Ερμάρια πάγκου από κόντρα πλακέ θαλάσσης+μελαμίνη τιμολογούνται ανά μ2 όψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: **5,95μ2**

Διάφορα συρτάρια MDF+μελαμίνη τιμολογούνται ανά τεμάχιο: **32 τεμάχια**

Πάγκοι με επικάλυψη κόριαν τιμολογούνται ανά μ2 κάτοψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: **33,00 μ2**

Οριζόντιες επιφάνειες πάγκων κοινών τιμολογούνται ανά μ2 κάτοψης, άσχετα από το υλικό επικάλυψης (MDF+μελαμίνη ή αδιάβροχη μοριοσανίδα). Εκτιμώμενη ποσότητα: **8,14 μ2**

20) Χρωματισμοί

Προβλέπονται οι χρωματισμοί σημείων τα οποία θα καλυφθούν με κατασκευές, με ντουκα νερού άοσμα σε δύο χέρια, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι χρωματισμοί θα γίνουν από την Υπηρεσία.

Τιμολογείται ανά μ2 όψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: 25 μ2

21) Μερεμέτια

Ως μερεμέτια ορίζονται οι μικροεργασίες που είναι απαραίτητες για την έντεχνη αποπεράτωση του έργου, ακόμα και αφού έχουν αποπερατωθεί οι κύριες εργασίες. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται ενδεικτικά (αλλά όχι αποκλειστικά) τοπικές μικροεπισκευές, ζετρώπια, μικροσυμπληρώματα, αρμοκάλυπτρα και πρεβάζια εσωτερικών θυρών κλπ., καθώς και τα απαιτούμενα μικροϋλικά επί τόπου του έργου.

Δεν τιμολογούνται ιδιαίτερα.

22)_ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Η/Μ)

Όλες οι οικοδομικές εργασίες θα λαμβάνουν υπόψην τη σειρά των Η/Μ εργασιών, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα συνεργεία και τις υποδείξεις της Επίβλεψης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μελέτη Η/Μ.

23) Σειρά εργασιών-Προθεσμίες**Προθεσμίες**

Ως χρόνος συνολικής αποπεράτωσης του έργου ορίζονται οι **60** (εξήντα) εργάσιμες ημέρες, με αποκλειστική προθεσμία 20 εργασίμων για την Πρώτη Φάση, 30 εργασίμων για τη δεύτερη φάση και 5 εργασίμων για την Τρίτη Φάση όπως αυτές περιγράφηκαν στην παράγραφο **(6)**. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να θέσει πρόσθετες αποκλειστικές προθεσμίες για συγκεκριμένες εργασίες σε εξειδικευμένους χρόνους.

Οικοδομική Άδεια

Έχει κατατεθεί στη Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Προσκόμιση στοιχείων

Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι α' ποιότητας, προέλευσης χωρών της Ε.Ε. Και της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. **Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποβάλλει προς την Τεχνική Υπηρεσία:**

Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που θα ενσωματώσει στο έργο.
Σχέδια λεπτομερειών για τις ξυλουργικές εργασίες
Δείγματα υλικών και χρωματολογία
ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου
Χρονοδιάγραμμα εργασιών
Προϋπολογισμό του έργου ανά προβλεπόμενη εργασία
Η Τεχνική Υπηρεσία αποδέχεται ή προτείνει αλλαγές στα προσκομισθέντα υλικά εντός 5 εργάσιμων υλικών.

Προσωπικό του Αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο πεπειραμένο προσωπικό, τα υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. Η οργάνωση της εργασίας απαιτεί ολοκληρωμένη εργασία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προετοιμασία και διακίνηση υλικών – οργάνωση εργασιών.

Καμία πρωτοβουλία δεν θα λαμβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά με τους χώρους συγκέντρωσης, προετοιμασίας των υλικών, των μηχανημάτων, των τρόπων διακίνησης των εργατών χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων.

Το Νοσοκομείο γενικά είναι υποχρεωμένο να παραδίδει τους χώρους χωρίς έπιπλα ή κινητά στοιχεία που εμποδίζουν τις εργασίες. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για χρονικές καθυστερήσεις που οφείλονται σε παρόμοια υπαιτιότητα του Νοσοκομείου, οφείλει όμως να συνυπολογίσει νεκρούς χρόνους ανάμεσα στις διάφορες εργασίες.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται όπως αναφέρθηκε τα πάσης φύσεως μερεμέτια στις κατασκευές, η αποκατάσταση φθορών από υπαιτιότητα του αναδόχου και κάθε απρόβλεπτη μικροεργασία που αποσκοπεί στην υγιεινή, τη λειτουργικότητα και εμφάνιση της κατασκευής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες προσωρινών μέτρων προστασίας απέναντι στη διασπορά σκόνης, καθώς και τυχόν προσωρινά μέτρα αντιστήριξης κατασκευών και κριωμάτων. Συμπεριλαμβάνονται τέλος γενικά όλα τα παράπλευρα κόστη όπως ενδεικτικά μεταφορικά, δαπάνες μίσθωσης, μετακίνησης, νεκροί χρόνοι, φύρα υλικών κλπ. Οι κατασκευές εννοούνται πλήρως αποπερατωμένες, φινιρισμένες, σε πλήρη λειτουργία.

Μέτρα Ασφαλείας

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί ασφάλειας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών, το Π.Δ. 770/80, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

και το Π.Δ. 1073/81, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, για την εκτέλεση το έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.

Παράδοση χώρων

Οι χώροι παραδίδονται σκουπισμένοι, καθαροί από μπάζα και υλικά συσκευασίας. Η Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την εργασία. Ελαττώματα αποκαθίστανται άμεσα με δαπάνη του αναδόχου.

Έλεγχος ποσοτήτων - λοιπά

Ο Ανάδοχος ελέγχει λογιστικά τις ποσότητες του τιμολογίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ενημερώνει την Επίβλεψη και την Τεχνική Υπηρεσία. Υπερβάσεις των ποσοτήτων και του συνολικού προϋπολογισμού (όπως διαμορφώνεται με την έκπτωση του Αναδόχου) δεν επιτρέπονται.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του τρόπου εργασίας του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις της παρούσας το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να λάβει όλα τα κατά το Νόμο μέτρα.


Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα για:


μικροτροποποιήσεις του σχεδίου (αλλαγές στη χάραξη, κατάργηση ορισμένων στοιχείων του σχεδίου, αυξομείωση ποσοτήτων κλπ, μεταφορά κονδυλίων από τη μία εργασία στην άλλη), εφόσον αυτά είναι προς όφελος της λειτουργίας και εφόσον δεν προκύπτει καμία υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού.

Ακύρωση τμημάτων του έργου εφόσον αυτό επιτάσσει η λειτουργία και ασφάλεια του Νοσοκομείου.

Τέλος ο ανάδοχος έχει δικαίωμα μικροτροποποιήσεων και τεχνικών προτάσεων όσον αφορά τις κατασκευές, εφόσον αυτό είναι υπέρ της αντοχής, λειτουργικότητας της κατασκευής και εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.

Αναμόρφωση Τμήματος Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017				
Περιγραφή εργασίας	Επιμετροποιήσιμα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
Εργασίες κατεδάφισης και αποβλήτων	1,00	καταποικτήν	500,00 €	500,00 €
Δαπάνη για κλιματισμό περιβαλλοντικής	1,00	καταποικτήν	800,00 €	800,00 €
Δαπάνη για παραθερών ειδικού σε πόρτες	2,00	τεμάχια	500,00 €	1.000,00 €
Δαπάνη και διαμόρφωση θυρίδας προς τον χώρο εργασίας	1,00	καταποικτήν	1.200,00 €	1.200,00 €
Εργασία στο λούτρο	1,00	καταποικτήν	2.000,00 €	2.000,00 €
Εργασία έπαιξ δάμνηξ - Νέοι γυφάτοιχοι με διπλή γυμ. εκθερωθεν	60,00	M2 όμης	35,00 €	2.100,00 €
Εργασία έπαιξ δάμνηξ - Νέοι γυφάτοιχοι με διπλή γυμ. εκθερωθεν	20,00	M2 όμης	45,00 €	900,00 €
Νέο έπαιξ	120,00	M2	45,00 €	5.400,00 €
Καρφιάματα έλλια	3,00	τεμάχια	250,00 €	750,00 €
Καρφιάματα αλουμίνιο εσωτερικά	32,00	M2	300,00 €	9.600,00 €
Καρφιάματα αλουμίνιο εξωτερικά	7,50	M2	350,00 €	2.625,00 €
Μεταλλική θύρα	35,00	M2	35,00 €	1.225,00 €
Χαρματάρια	10,00	M2	25,00 €	250,00 €
Ευλουργικά				0,00 €
Εμπόρια πέντοξ συνδυασμοί και είδοξ από κόμτα πλαξ+μελαμίνη	5,95	M2 όμης	260,00 €	1.547,00 €
Εμπόρια πέντοξ συνδυασμοί και είδοξ από MDF+μελαμίνη	64,80	M2 όμης	200,00 €	12.960,00 €
Σταθμόξ MDF+μελαμίνη με πηλαξ μεταλλοξ	32,00	τεμάχια	85,00 €	2.720,00 €
Οριζόντιοξ επηρόνεξ πάγκω κόριον	23,50	M2	400,00 €	9.400,00 €
Πάγκοι κόριον	12,14	M2	120,00 €	1.456,80 €
Σύνολο όλων των εργασιών				56.433,80 €
ΦΠΑ:24%				13.544,11 €
ΣΥΝΟΛΟ				69.977,91 €
Για την Τεχνική Υπηρεσία			Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας	
			Δρ. Γεώργιος Γεωργιάδης	
			Πρόεδρος Τμήμαξ Τεχνικής Υπηρεσίας	
			Ο Διευθύνων Τεχνικής Υπηρεσίας	
			Γεώργιος Γεωργιάδης	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ	
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ	Α2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Α1, Α2
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ - ΑΣΤΕΡΙΑ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –
Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Τμήμα : Προμηθειών

Πληροφορίες:

Τηλ. 2810392XXX

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α.	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	
ΕΙΔΟΣ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την του μηνός....., οι υπογράφωντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και από το άλλο μέρος η Εταιρεία Δ/ση Τηλ..... Fax., ΑΦΜ , ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ και του πρακτικού του Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την ανάδειξη ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανάδειξης αναδόχου για την «**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ**»,.

Με την με αριθ.-/...-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την .././2017 σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ. **47Π/....-....-2017** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βάρος του **ΚΑΕ 9149, CPV 45215140-0**.

Με τον ΑΔΑ Δεσμεύτηκε η πίστωση για την παρούσα σύμβαση.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, **ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης** , με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές

διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ**» από την ανάδοχο εταιρεία (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραρτήματος ΣΤ).

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Προβλεπόμενες εργασίες συνοπτικά (όπως αυτές περιγράφηκαν στην παράγραφο 5 των τεχνικών προδιαγραφών)

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες :

Κατεδαφίσεις & αποξηλώσεις μη φερόντων στοιχείων.

Κατασκευή νέων διαχωριστικών τοίχων από υλικά ξηρής δόμησης.

Κατασκευή νέων ψευδοροφών από αφαιρούμενα τυποποιημένα στοιχεία 60X60 εκ.

Τοποθέτηση νέου δαπέδου από συμπαγές PVC.

Η/Μ εργασίες διευθέτησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Εργασίες ξυλουργικών.

Όλες οι εργασίες θα ακολουθήσουν τα υλικά και την εν γένει μεθοδολογία επεμβάσεων που εφαρμόζεται κατά τις εργασίες συντήρησης του ΠΑΓΝΗ. Λόγω της ειδικής φύσης του έργου, το ΠΑΓΝΗ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα καθορισμού χρονοδιαγραμμάτων, φάσεων υλοποίησης και λοιπών ειδικών περιορισμών.

Φάσεις του Έργου (όπως αυτές περιγράφηκαν στην παράγραφο 6 των τεχνικών προδιαγραφών)

Η εκτέλεση του έργου σε φάσεις, με προσεκτικό προγραμματισμό των εργασιών είναι ζωτικής σημασίας, επειδή το Τμήμα θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Οι εργασίες θα

17PROC006246163 2017-05-26

πραγματοποιηθούν σε φάσεις, με την εξής σειρά. Απαγορεύεται να ξεκινήσει η μία φάση αν δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη:

Πρώτη Φάση: Περιοχή πρώην χώρων Φυσικοθεραπείας

Κατεδαφίσεις WC

Κατεδαφίσεις τοίχων ξηρής δόμησης

Κατασκευή WC σε πλήρη λειτουργία

Κατασκευή και εξοπλισμός εργαστηρίου Παραγώγων και Ανοσοαιματολογικού σε πλήρη λειτουργία.

Κατασκευή και εξοπλισμός γραφειακών χώρων σε πλήρη λειτουργία.

Δεύτερη Φάση: Περιοχή Κεντρικού Εργαστηρίου

Διάνοιξη πόρτας πυροδιαφυγής στην εξωτερική όψη

Διάνοιξη θυρίδας επικοινωνίας στον τοίχο προς το διάδρομο.

Κατεδαφίσεις στοιχείων ξηρής δόμησης.

Διαμόρφωση Κεντρικού Εργαστηρίου σε πλήρη λειτουργία

Τρίτη Φάση: Τελειώματα

Αφορά δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες δεν επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του Τμήματος, όπως μερεμέτια, συμπληρώσεις δευτερευόντων ξυλουργικών κ.λ.π.

Κατά τις φάσεις εργασίας λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς σκόνης και τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, την Επίβλεψη και το Τμήμα Αιμοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 2^ο
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ», (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραρτήματος ΣΤ)

Η Τεχνική Υπηρεσία παρακολουθεί το έργο για την ομαλή εκτέλεσή του σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει για δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφή της, απόέως..... μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών αναμόρφωσης.

Σειρά εργασιών- προθεσμίες

Ως χρόνος συνολικής αποπεράτωσης του έργου ορίζονται οι 60 (εξήντα) εργάσιμες ημέρες, με αποκλειστική προθεσμία 20 εργασιμών για την Πρώτη Φάση, 30 εργασιμών για τη δεύτερη φάση και 5 εργασιμών για την Τρίτη Φάση όπως αυτές περιγράφηκαν στην παράγραφο (6) των προδιαγραφών.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να θέσει πρόσθετες αποκλειστικές προθεσμίες για συγκεκριμένες εργασίες σε εξειδικευμένους χρόνους.

ΑΡΘΡΟ 4^ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αποπληρωμή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ εταιρείας θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ** της δ/ξης), των εργασιών που έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, και την έγγραφη Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

**Έργο: Αναμόρφωση Τμήματος Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

1) Γενικά

Το έργο αφορά την αναμόρφωση των πρώην χώρων που αποδόθηκαν στο Τμήμα Αιμοδοσίας από της Φυσικοθεραπεία, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση του Σ.Δ. και τα αιτήματα του Τμήματος. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιορίζεται αποκλειστικά στις τεχνικές προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και δεν σχετίζεται με διοικητικές διαδικασίες χρηματοδότησης και δημοπράτησης του έργου εκ μέρους του ΠΑΓΝΗ.

2) Θέση

Κεντρικό κτήριο ΠΑΓΝΗ – Στάθμη “Υπογείου” (Level 0) – Τομέας κτηρίου αρ. 11. Η στάθμη “Υπογείου” στο σημείο που βρίσκεται το Τμήμα Αιμοδοσίας είναι εξ ολοκλήρου πάνω από το έδαφος,, με φυσικό φωτισμό και αερισμό.

3) Υφιστάμενη Κατάσταση

Το έργο αφορά τμήμα του κτηρίου, εμβαδού περίπου 230 τ.μ. Στην υφιστάμενη κατάσταση αποτελείται από το κεντρικό εργαστήριο, από τους χώρους αποδυτηρίων, από το χώρο Παραγώνων-Μηχανημάτων και από γραφειακούς χώρους.

4) Πρόταση - Γενικά

Η αναμόρφωση περιορίζεται αποκλειστικά εντός του υφισταμένου κτηριακού περιγράμματος και αφορά τα μη φέροντα στοιχεία του κτηρίου. Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου.

Διατηρείται η βασική δομή του Τμήματος, δηλαδή ο μεγάλος διάδρομος ο οποίος το διασχίζει κατά μήκος. Από τη μία πλευρά διατηρείται η ζώνη κυρίων λειτουργιών, με αναδιαμόρφωση των επί μέρους χώρων (κατεδαφίσεις, νέα χωρίσματα και σταθερός εξοπλισμός για τη δημιουργία χώρου Ειδικής Θεραπείας και αναμόρφωση της Αίθουσας Αιμοδοσίας και του Κεντρικού Εργαστηρίου). Στο τμήμα επέκτασης δημιουργείται χώρος Νέου Εργαστηρίου (Ανοσοαιματολογικό και Παράγωγα), γραφειακοί χώροι, χώροι μηχανημάτων και βοηθητικοί χώροι. Προβλέπεται η κατάργηση δύο από τα υφιστάμενα 4 WC και η δημιουργία ενός WC αναπήρων.

Δημιουργείται μια νέα έξοδος πυροδιαφυγής στη δυτική πλευρά του κτηρίου δια μέσου του Νέου Εργαστηρίου.

5) Προβλεπόμενες εργασίες συνοπτικά

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

Κατεδαφίσεις & αποξηλώσεις μη φερόντων στοιχείων.

Κατασκευή νέων διαχωριστικών τοίχων από υλικά ξηρής δόμησης.

Κατασκευή νέων ψευδοροφών από αφαιρούμενα τυποποιημένα στοιχεία 60X60 εκ.

Τοποθέτηση νέου δαπέδου από συμπαγές PVC.

Η/Μ εργασίες διευθέτησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Εργασίες ξυλουργικών.

Όλες οι εργασίες θα ακολουθήσουν τα υλικά και την εν γένει μεθοδολογία επεμβάσεων που εφαρμόζεται κατά τις εργασίες συντήρησης του ΠΑΓΝΗ. Λόγω της ειδικής φύσης του έργου, το ΠΑΓΝΗ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα καθορισμού χρονοδιαγραμμάτων, φάσεων υλοποίησης και λοιπών ειδικών περιορισμών.

6) Φάσεις του Έργου

Η εκτέλεση του έργου σε φάσεις, με προσεκτικό προγραμματισμό των εργασιών είναι ζωτικής σημασίας, επειδή το Τμήμα θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε φάσεις, με την εξής σειρά. Απαγορεύεται να ξεκινήσει η μία φάση αν δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη:

Πρώτη Φάση: Περιοχή πρώην χώρων Φυσικοθεραπείας

Κατεδαφίσεις WC

Κατεδαφίσεις τοίχων ξηρής δόμησης

Κατασκευή WC σε πλήρη λειτουργία

Κατασκευή και εξοπλισμός εργαστηρίου Παραγών και Ανοσοαιματολογικού σε πλήρη λειτουργία.

Κατασκευή και εξοπλισμός γραφειακών χώρων σε πλήρη λειτουργία.

Δεύτερη Φάση: Περιοχή Κεντρικού Εργαστηρίου

Διάνοιξη πόρτας πυροδιαφυγής στην εξωτερική όψη

Διάνοιξη θυρίδας επικοινωνίας στον τοίχο προς το διάδρομο.

Κατεδαφίσεις στοιχείων ξηρής δόμησης.

Διαμόρφωση Κεντρικού Εργαστηρίου σε πλήρη λειτουργία

Τρίτη Φάση: Τελειώματα

Αφορά δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες δεν επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του Τμήματος, όπως μερεμέτια, συμπληρώσεις δευτερευόντων ξυλουργικών κ.λ.π.

Κατά τις φάσεις εργασίας λαμβανονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς σκόνης και τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, την Επίβλεψη και το Τμήμα Αιμοδοσίας.

7) Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης

Προβλέπονται τα παρακάτω:

Κατεδάφιση με συμβατικές μεθόδους, ενός WC με τοίχους από οπτοπλινθοδομή στο χώρο αποδυτηρίων.

Κατεδάφιση με συμβατικές μεθόδους, των περισσότερων τοίχων από τα WC επισκεπτών, με τοίχους από οπτοπλινθοδομή στο χώρο αποδυτηρίων.

Καθαιρέσεις τοίχων γυψοσανίδας στα σημεία που προβλέπεται από το σχέδιο.

Αποξήλωση υφιστάμενων δαπέδων.

Αποξήλωση υφιστάμενων ψευδοροφών. Οι πλάκες και τα φωτιστικά απομακρύνονται προσεκτικά και παραδίδονται στην Υπηρεσία. Κατεδαφίσεις γυψοσανίδων τοίχων στα σημεία που προβλέπεται από τα σχέδια και οποιουδήποτε άλλου δομικού στοιχείου υποδειχθεί.

Προσεκτική αποξήλωση θυρών στα σημεία που προβλέπεται από το σχέδιο.

Γενικά προβλέπεται η αποξήλωση και προσωρινή μετακίνηση όσων στοιχείων θεωρηθεί ότι εμποδίζουν την κατασκευή, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

Προσεκτική όσων στοιχείων Η/Μ εξοπλισμού απαιτηθεί από την Η/Μ Μελέτη, και προσωρινή ή οριστική μετατόπιση αγωγών, καλωδίων κ.λ.π σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μηχανολογικού Γραφείου. Γενικά προβλέπεται η αποξήλωση η/και προσωρινή μετακίνηση όσων στοιχείων θεωρηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής ότι εμποδίζουν την κατασκευή. Πριν από κάθε κατεδάφιση ελέγχονται οι διαστάσεις και η υφιστάμενη κατάσταση.

Η εργασία τιμολογείται κατ' αποκοπήν. Εκτιμώμενη ποσότητα: 1 τεμάχιο

8) Διάνοιξη νέας πόρτας πυροδιαφυγής

Η πόρτα, τελικών διαστάσεων 1,20X2,10μ αυτά θα γίνει σε υφιστάμενο τοίχο από οπτοπλινθοδομή, με συνολικό πάχος μεγαλύτερο των 0,40μ. Στην εργασία περιλαμβάνεται:

Η εργασία κατεδάφισης με συμβατικές μεθόδους

Οικοδομικές εργασίες κατασκευής πρεκιού από οπλ.σκυρόδεμα ή από πλαίσιο κοιλοδοκών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Οικοδομικές εργασίες έντεχνης διαμόρφωσης της παρειάς με επίχρισμα, ώστε να δημιουργηθεί επίπεδη και ομαλή επιφάνεια

Κατασκευή μικρής ράμπας από σκυρόδεμα με ελαφρύ οπλισμό και έντεχνη διαμόρφωση της επιφάνειάς του.

Η εργασία τιμολογείται κατ' αποκοπήν.

9) Διάνοιξη παραθύρων αιθρίου σε πόρτες

Προβλέπεται η μετατροπή δύο παραθύρων του αιθρίου σε πόρτες. Τα παράθυρα είναι διαμορφωμένα σε προκατασκευασμένα στοιχεία οπλ. Σκυροδέματος. Η διάνοιξη θα γίνει με αδιατάρακτη κοπή και περιλαμβάνει τις οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης των παρειών με επίχρισμα και του κατωφλίου με μάρμαρο

Η εργασία τιμολογείται ανά τεμάχιο. Εκτιμώμενη ποσότητα: 2 τεμάχια

10) Διάνοιξη θυρίδας προς τον εσωτερικό διάδρομο

Η θυρίδα, τελικών διαστάσεων περίπου 0,70X0,70μ θα ανοιχτεί σε υφιστάμενο τοίχο από οπτοπλινθοδομή, με ενδιάμεσο διάκενο και συνολικό πάχος περίπου 0,65μ. Η διάνοιξη της προβλέπεται να γίνει με εργασίες αδιατάρακτης κοπής. Οι τελικές παρειές θα διαμορφωθούν με μορφή φάλτσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας. Στην εργασία περιλαμβάνεται:

Η εργασία κατεδάφισης με αδιατάρακτη κοπή.

Οικοδομικές εργασίες κατασκευής πρεκιού από οπλ.σκυρόδεμα ή από πλαίσιο κοιλοδοκών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Οικοδομικές εργασίες έντεχνης διαμόρφωσης της παρειάς με φάλτσα, ώστε να δημιουργηθεί επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Θα χρησιμοποιηθεί διπλή πυροσανίδα με δείκτη πυροπροστασίας των 90λεπτών.

Τοποθέτηση μονόφυλλου πυράντοχου ανοίγματος αλουμινίου, με δείκτη πυραντίστασης 90 λεπτών.

Η εργασία τιμολογείται κατ' αποκοπήν

11) Εργασίες στα λουτρά

Προβλέπεται για το λουτρό AMEA, το χώρο αποδυτηρίου και το νέο WC προσωπικού :

Στο λουτρό AMEA και στο WC προσωπικού διάστρωση ισχυρής τσιμεντοκονίας πάχους περίπου 6 εκατ., με κλίση γύρω στο 1% προς το σιφόνι. Η στάθμη του τελικού δαπέδου θα είναι περίπου 5 χιλιοστά χαμηλότερα από το μαρμάρινο κατώφλι της πόρτας.

Επίστρωση δαπέδων/συμπληρώσεις πλακίδια όμοια με αυτά που τοποθετούνται στα υπόλοιπα ανακαινισμένα λουτρά του νοσοκομείου, αντιολισθηρό τύπου κλίνκερ Casalgrande Padana. Η αρμολόγηση του δαπέδου και των δύο πρώτων σειρών πλακιδίων θα γίνει με εποξειδικό αρμόστοκο.

Δημιουργία ντουσιέρας στο χώρο αποδυτηρίων στην ίδια στάθμη με το δάπεδο. Θα δημιουργηθεί πλαϊνό από μάρμαρο Θάσου διαστάσεων 60X100 χιλιοστά από δύο τεμάχια μαρμάρου κολλημένα και μπιζοταρισμένα. Το δάπεδο της ντουσιέρας θα είναι από δάπεδο αντιολισθηρό κλίνκερ τύπου Casalgrande Padana.

Συμπλήρωσεις ή εκ νέου επένδυση τοίχου έως ύψος 2,00μ με πλακίδια εφουλωμένα πορσελάνης 10X20εκ.λευκά.

Αρμολογήματα και μερεμέτια.

Εξοπλισμός με είδη υγιεινής και εξαρτήματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Η/Μ μελέτης.

Η εργασία αυτή τιμολογείται κατ'αποκοπήν

12) Εργασίες ξηρής δόμησης

Προβλέπεται και η κατασκευή νέων γυψότοιχων για τη δημιουργία διαχωριστικών τοίχων. Οι νέοι γυψότοιχοι θα είναι από **γυψοσανίδα διπλή** 12,5+12,5εκ. τοποθετημένη πάνω σε τυποποιημένο γαλβανισμένο στραντζαριστό μεταλλικό σκελετό με γέμισμα πετροβάμβακα των 50κιλών. Στις περιοχές που προβλέπονται νιπτήρες και στους χώρους υγιεινής, οι γυψοσανίδες θα είναι **άνθυγρες διπλές** (βλ. σχέδιο). Οι ελεύθερες εξέχουσες γωνίες των τοίχων θα διαμορφώνονται με γωνιόκρανα. Στην κατασκευή συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση ανοιγμάτων οποιουδήποτε μεγέθους και μορφής καθώς και τυχών ειδικών στοιχείων από μικρά τεμάχια γυψοσανίδας. Σε περίπτωση επένδυσης υφιστάμενου τοίχου περιλαμβάνεται η προσαρμογή του σκελετού στην κατά περίπτωση υφιστάμενη γεωμετρία (εσοχές-εξοχές κλπ).

Η εργασία αυτή τιμολογείται ανά τετραγωνικό μέτρο (μετράται η μία όψη του τοίχου)

Εκτιμώμενη ποσότητα: 60 τ.μ για κοινές και 20 τ.μ για άνθυγρες γυψοσανίδες

13) Νέα δάπεδα PVC

Προβλέπεται η αντικατάσταση δαπέδων (εκτός από τους χώρους υγιεινής) από PVC, σε λωρίδες πλάτους 2,00μ. Τα δάπεδα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συμφωνία με το πρότυπο ΠΕΤΕΠ_03-07-06-02 (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές), κατηγορίες U3, P3, E2

σήμανση CE

Κατάλληλο για χρήση σε χώρους (EN 685) κατηγορίας 34 (δημόσιοι χώροι με έντονη κυκλοφορία)

πάχος 2,0 χιλιοστών

μίας στρώσης ομοιογενής σύσταση

Βάρος >3,20 kgr/m²

Σταθερότητα διαστάσεων (< 0,40%)

Αντοχή σε καθαριστικά με $pH > 7$. Δυντότητα να γίνεται παρκέ.
αντοχή σε εκδορά από βαριά τροχήλατα (βάρους > 200 κιλά) – κατάλληλο για εντατική χρήση
Αντίσταση στη φωτιά DIN 4102: B1
Αντιβακτηριακή προστασία
Αντίσταση σε τριβή (abrasion) < Group P: $\leq 0,15$ mm
Αντίσταση σε ολίσθηση: DIN 51130:R9 ή EN 649: Group M
χρωματολόγιο 12 χρωμάτων τουλάχιστον, από τα οποία τουλάχιστον τα 6 τουλάχιστον να μην είναι ομοιόμορφα (μαρμπρέ, κοκκιδωτά κλπ).
Χρωματική σταθερότητα. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έως και 2 (δύο) διαφορετικές αποχρώσεις.

Οι αρμοί θα θερμοκολούνται με κατάλληλο κορδόνι, έπειτα από κατάλληλη διαμόρφωση με ρούτερ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής (δεν τιμολογούνται ιδιαίτερα):

σε συναρμογές νέων δαπέδων με υφιστάμενα δάπεδα τα οποία δεν αντικαθίστανται. Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται διακοσμητικά αρμοκάλυπτρα, και γίνονται τοπικά μερεμέτια.
στα σημεία συνάντησης του δαπέδου με τα αρμοκάλυπτρα του αρμού διαστολής (προσωρινή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των αρμοκαλύπτρων)
στην απόχρωση των νέων δαπέδων, η οποία θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας. Των εργασιών θα προηγηθεί δειγματισμός.
στις ενώσεις με τοίχους και κάσες θυρωμάτων
στα επιδαπέδια στοπ των πορτών
στην καλή συγκόλληση των σοβατεπιών

Στις εργασίες και στην τιμολόγηση του δαπέδου συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση των σοβατεπιών με γύρισμα του δαπέδου και κατάλληλο υποστηρικτικό τεμάχιο (εκτός αν διαμορφωθούν με θέρμανση και κάμψη).

Η εργασία αυτή τιμολογείται ανά τετραγωνικό μέτρο. Εκτιμώμενη ποσότητα 120 τ.μ.

14) Κουφώματα ξύλινα

Θα χρησιμοποιηθούν όπου είναι δυνατόν υφιστάμενα θυρόφυλλα, με κατάλληλη προσαρμογή, εάν απαιτηθεί. Τα νέα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά με πυρήνα από πετροβάμβακα 30κιλών και επικάλυψη από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5χιλιοστών. Τα κασώματα θα είναι από στραντζαριστή μεταλλική διατομή με υποδοχή από λάστιχο, όμοια με τα υφιστάμενα. Συμπεριλαμβάνονται τα σιδηρικά, δηλαδή λαβές και κλειδαριά με κλειδί μάστερ από υπόδειγμα το οποίο θα δοθεί από το νοσοκομείο.

Η εργασία αυτή τιμολογείται τεμάχιο. Εκτιμώμενη ποσότητα: 3 τεμάχια

15) Κουφώματα αλουμινίου

Προβλέπονται οι παρακάτω κατασκευές:

Εσωτερική υαλόθυρα, δίφυλλη ανοιγόμενη με σταθερά τμήματα, τελικών διαστάσεων περίπου 2,15X2,60μ, η οποία θα τοποθετηθεί στον υφιστάμενο διάδρομο

και θα διαχωρίζει τον τομέα εργαστηρίων από τους υπόλοιπους χώρους. Θα είναι εφοδιασμένη με μπάρα πανικού.

Εσωτερική υαλόθυρα πυροδιαφυγής, δίφυλλη ανοιγόμενη, τελικών διαστάσεων περίπου 1,30X2,10, η οποία θα διαθέτει μπάρα πανικού και θα ανοίγει από το διάδρομο προς το εσωτερικό του Κεντρικού Εργαστηρίου.

Διαχωριστικά με πλαίσιο από αλουμίνιο και υαλοπίνακες, τα οποία θα ενσωματώνουν μονόφυλλες υαλόθυρες αλουμινίου. Τα διαχωριστικά αυτά θα διαμορφώνουν τους εσωτερικούς τοίχους των νέων χώρων που δημιουργούνται στους πρώην χώρους Φυσικοθεραπείας.

Πλαίσια αλουμινίου με σταθερούς υαλοπίνακες για τα εσωτερικά παράθυρα εποπτείας.

Εξωτερικές μονόφυλλες υαλόθυρες στο αίθριο, στη θέση των παραθύρων που μετατράπηκαν σε πόρτες.

Δίφυλλη υαλόθυρας αλουμινίου στην έξοδο πυροδιαφυγής. Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με μπάρα πανικού, συνδεδεμένη με σύστημα ηλεκτρομαγνήτη, σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη.

Το υλικό των κουφωμάτων αλουμινίου θα πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Εταιρεία διέλασης και εταιρεία κατασκευής πιστοποιημένες κατά ISO 9001 (ενδεικτικού τύπου ALUSYSTEM - βαριά ψυχρή σειρά). Σήμανση προϊόντων CE. Δυνατότητα στοκαρίσματος /ανταλλακτικών για 10 έτη.

Εμφάνιση διατομής αισθητικά αρμόζουσα στο γενικό ύφος του νοσοκομείου. Η επίβλεψη έχει δικαίωμα απόρριψης διατομών με βάση αυτό το κριτήριο.

Αρμοκάλυπτρα (πρεβάζια)

Ανοδίωση ελάχιστου πάχους 20μm, άχρωμη ματ, (C-0 κατά EURAS)

Συμπεριλαμβάνονται:

Υαλοπίνακες τρίπλεξ 5+5χιλιοστά με ρίγες αμμοβολής.

Εφοδιασμός με μπάρα πανικού όπου προδιαγράφεται

Για τις δίφυλλες πόρτες μηχανισμός επαναφοράς βαρέως τύπου EN-6 (βάρους 120 κιλά) Ρύθμιση δύναμης κλεισίματος (μηχανισμός back-check, επιβραδύνει την ορμή της πόρτας), με ρύθμιση ταχύτητας πρόσκρουσης, δυνατότητα καθυστέρησης ανοίγματος από τις 80° και πέρα (ρύθμιση delay).

Εργονομικές λαβές αλουμινίου, καμπυλωτής μορφής

σιδηρικά, μικροεξαρτήματα, κλειδαριές, εργασίες εγκατάστασης προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφαλής κατασκευή σε πλήρη λειτουργία. εργασίες μετατροπής και τα απαραίτητα πρόσθετα σιδηρικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν.

Τιμολογείται ανά μ2 όψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: 32μ2 εσωτερικά, 7.50 μ2 εξωτερικά

16) Ψευδοροφές

Οι υφιστάμενες ψευδοροφές έχουν κάναβο 62,5X62,5εκ., με στρώση υαλοβάμβακα. Η νέα ψευδοροφή, σε όσους χώρους προβλέπεται θα είναι συνδυασμός πανέλων σε κάναβο 60X60 εκ. και τμημάτων συμπαγούς ψευδοροφής απλής. Τα πανέλα θα είναι:

άνθυγρα, ορυκτών ινών, 600 X 600 χιλ. και πάχους τουλάχιστον 1,50εκ, βάρους περίπου 4,50Kgr/m2.

παραγωγής χώρας Ε.Ε, με σταθερότητα διαστάσεων και απόχρωσης πιστοποιημένα για χρήση σε νοσοκομεία, χωρίς αμιάντο.

θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής της υφής τελικής επιφανείας (θα δειγματιστούν τουλάχιστον 4 διαφορετικά είδη επιφανείας).

τα στοιχεία του σκελετού θα είναι σχήματος T, γαλβανισμένα εν θερμώ, βαμμένα σε βαφή φούρνου με δυνατότητα επιλογής χρωματισμού. Συμπεριλαμβάνονται ειδικά τεμάχια τελειωμάτων.

Αντοχή σε υγρασία RH 90%

Τα νέα φωτιστικά θα είναι χωνευτά, καθρέπτου (βλ. περιγραφή Η/Μ).

Τιμολογείται ανά μ2 όψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: 35.00μ2

17) Ξυλουργικά- Περιγραφή κατασκευών

Οι χώροι θα εξοπλιστούν με σταθερές ξυλοκατασκευές. Προβλέπονται:

Κεντρικό εργαστήριο

Πάγκος Τομέα Συμβατοτήτων σε σχήμα Γ, πλάτους 70εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Προβλέπεται γούρνα νιπτήρα. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε μία συρταριέρα και τρία υποκαθήμενα ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πάγκος Νιπτήρα Τομέα Ομάδων σε ευθύγραμμο σχήμα, πλάτους 70εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Προβλέπεται γούρνα νιπτήρα. Ο πάγκος θα διαθέτει σε όλο του το μήκος ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πάγκος Τομέα Ομάδων σε σχήμα Γ, πλάτους 70εκ και 1,40μ, σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε μία συρταριέρα, δύο υποκαθήμενα ερμάρια και ένα πόδι. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πλευρικός πάγκος Τομέα Ομάδων, σε σχήμα Π, πλάτους 70εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε μία συρταριέρα, δύο υποκαθήμενα ερμάρια και ένα πόδι. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πάγκος Παράδοσης σε σχήμα Γ, πλάτους 60εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος διαθέτει μία συρταριέρα υποκαθήμενα ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα MDF και επικάλυψη κόριαν.

Κρεμαστά ερμάρια με ανοιγόμενα πορτάκια προβλέπονται σε όλους σχεδόν τους παραπάνω πάγκους.

Εργαστήριο Παραγών και Ανοσοαιματολογικό

Πάγκος σε σχήμα E, πλάτους 70εκ, με κεντρικό τμήμα πλάτους 120εκ., σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε 2 συρταριέρες και 3 υποκαθήμενα ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Πάγκος Νιπτήρα Τομέα Παραγών σε πολυγωνικό σχήμα, σύμφωνα με το σχέδιο. Προβλέπεται γούρνα νιπτήρα στρογγυλή. Ο πάγκος θα στηρίζεται σε ερμάρια. Κατασκευή από πυρήνα κόντρα πλακέ και επικάλυψη κόριαν.

Χώρος ανάπαυσης προσωπικού

Πάγκος ευθύγραμμος με φάλτσα απόληξη, πλάτους 60εκ, σύμφωνα με το σχέδιο. Ο πάγκος διαθέτει στρογγυλό νιπτήρα ανοξείδωτο επικαθήμενο και πλάκα με δύο μάτια. Θα στηρίζεται σε 1 συρταριέρα και ερμάρια. Κατασκευή από αδιάβροχη μοριοσανίδα με επικάλυψη βακελίτη Διάδρομος Ολόσωμα ερμάρια από ανοιγόμενα φύλλα, από δάπεδο έως ψευδοροφή, με 5 καθύψος κινητά ράφια, σύμφωνα με το σχέδιο.

Ρεσεψιόν

Προβλέπεται η κατασκευή πάγκου ύψους 1,10μ σε σχήμα Γ, με εσωτερική επιφάνεια γραφείου πολυγωνικού σχήματος και ολόσωμο δίφυλλο ερμάριο. Κατασκευή από πυρήνα MDF και επικάλυψη μελαμίνη.

18) Ξυλουργικά – Υλικά κατασκευής

Όλα τα υλικά θα είναι κατασκευής Ε.Ε, α' ποιότητας, της εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα προηγηθεί δειγματισμός για όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα ενσωματωθούν στις κατασκευές. Αναλυτικά τα υλικά έχουν ως εξής:

Πάγκοι εργαστηρίων: πυρήνας από **κόντρα πλακέ θαλάσσης** πάχους 25 χιλιοστών, με επικάλυψη κόριαν πάχους ½ της ίντσας και το ορατό πάχος στην όψη 40 χιλιοστά. Ο πάγκος θα σχηματίζει σε όλο το μήκος του πάγκου και στα πλαϊνά γυρίσματά του περιμετρικό «γύρισμα» ύψους 120 χιλιοστών και πάχους ½ της ίντσας. Η καμπύλη συναρμογής θα έχει ακτίνα περίπου 30χιλιοστά. Όπου ενσωματώνεται γούρνα, αυτή θα έχει διαστάσεις 40X40εκ., επίσης από CORIAN, και περιλαμβάνει την αναμικτική μπαταρία της (α' ποιότητας χώρας ΕΕ) καθώς και όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία. Όπου απαιτούνται πρόσθετα, επιτόπια γυρίσματα και προσαρμογές ανάλογα με τη γεωμετρία της κατασκευής, περιλαμβάνονται.

Κουτιά, ράφια, μη εμφανείς εξωτερικά επιφάνειες ερμαρίων κάθε είδους: πυρήνας μοριοσανίδας 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό, σε χρώμα μπεζ ανοιχτό, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης Ε1. Όλες οι ακμές (ορατές και μη) επικαλύπτονται με λωρίδα PVC. Οι πλάτες των κουτιών θα έχουν πάχος 8χιλιοστά. Προσοχή: η κάτω επιφάνεια των κρεμαστών ντουλαπιών και τα τυχόν εμφανή πλαϊνά θα έχουν επικάλυψη από το ίδιο χρώμα μελαμίνης με τα πορτάκια. Σε περίπτωση που τα πορτάκια αυτά αντιστοιχούν σε γούρνα νιπτήρα, ο πυρήνας τους θα είναι από **κόντρα πλακέ θαλάσσης**.

Πόρτες ερμαρίων και εξωτερικά εμφανή πλαϊνά, εμφανή καπάκια κουτιών και εμφανείς πυθμένες κρεμαστών ερμαρίων: πυρήνας μοριοσανίδας 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό, σε χρώμα της επιλογής της υπηρεσίας, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης Ε1. Επιλογή από χρωματολόγιο 12 χρωμάτων τουλάχιστον. Όλες οι ακμές (ορατές και μη) επικαλύπτονται με λωρίδα PVC. Σε περίπτωση που τα πορτάκια αυτά αντιστοιχούν σε γούρνα νιπτήρα, ο πυρήνας τους θα είναι από **κόντρα πλακέ θαλάσσης**.

Ράφια: για μήκος έως 0,80μ., πυρήνας μοριοσανίδας 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό, σε χρώμα μπεζ ανοιχτό ή γκρι, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης Ε1. Για ράφια μήκους 0,80-1,40μ το πάχος πρέπει να είναι 25χιλ. Όλες οι ακμές (ορατές και μη) επικαλύπτονται με λωρίδα PVC.

Πάγκοι απλοί: στην κουζίνα από αδιάβροχη μοριοσανίδα, με επικάλυψη βακελίτη, με τελείωμα επιλογής της Υπηρεσίας, κλάσης Ε1 όσον αφορά τις εκκρίσεις φορμαλδεΐδης, πάχους **40**χιλιοστών. Επιλογή από χρωματολόγιο 12 χρωμάτων τουλάχιστον. Για τη ρεσεψιόν και τους γραφιακούς χώρους από MDF πάχους τουλάχιστον **20** χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό σε χρώμα της επιλογής της υπηρεσίας, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης Ε1.

Μπάζες: Όλες οι μπάζες θα κατασκευαστούν από **κόντρα πλακέ θαλάσσης** 20χιλ., πάνω στα οποία θα επικολληθεί λωρίδα με επικάλυψη φύλλο κόριαν 1/2 ίντσας.

Συρτάκια εμφανή: πρόσοψη από πυρήνα MDF πάχους 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης χοντρό σε χρώμα της επιλογής της υπηρεσίας, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΐδης Ε1. Ο πυθμένας θα είναι από ίδιο υλικό, πάχους 8χιλ. Τα πλαϊνά

17PROC006246163 2017-05-26

μεταλλικά τυποποιημένα, με μηχανισμούς τηλεσκοπικούς βαρέως τύπου με σύστημα φρένου.

Στις κατασκευές συμπεριλαμβάνονται όλα τα σιδηρικά, τα οποία θα είναι βαρέως τύπου και άριστης ποιότητας, με ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, κατασκευτής E.E, ενδεικτικού τύπου FGV, Ferrari, SH, Bloom, Grass, Merla. Οι μηχανισμοί των συρταριών θα είναι τηλεσκοπικοί, με σύστημα φρένου, τα πόμολα θα είναι ίνοξ, μήκους 12 εκ. και άνω, βιδωτά σε δύο σημεία, ευθύγραμμα, ενώ προβλέπονται κλειδαριές σε όλα τα ερμάρια. Πριν την κατασκευή ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση δείγματα και τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών που θα ενσωματώσει στα έπιπλα. Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, προσαρμογή και πλήρης τοποθέτηση στο χώρο.

Οι κατασκευές περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Θέση	Πάγκος Κόριαν	Πάγκος απλός	Συρτάρια	Ερμάρια πάγκου κόντρα πλακέ	Ερμάρια κρεμαστά MDF	Ερμάρια πάγκου MDF	Ολόσωμα ερμάρια MDF
<u>Κεντρικό εργαστήριο</u>							
Πάγκος τομέα συμβατοτήτων	4,80 μ2	0	3	1,25	5,80 μ2	2,10	0
Πάγκος νιπτήρα τομέα ομάδων	1,30 μ2	0	0	1,65	2,00 μ2	0	0
Πάγκος τομέα ομάδων	5,40 μ2	0	3	0	0	2,10	0
Πλευρικός πάγκος τομέα ομάδων	0	4,00 μ2	3	0	2,65 μ2	2,70	0
Πάγκος παράδοσης	2,60 μ2	0	6	0	1,65 μ2	1,35	0
<u>Εργαστήριο Παραγώνων & Ανοσοαιμ.</u>							
Πάγκος	9,00	0	8	0	13,80 μ2	3,25	0
Πάγκος νιπτήρα	0,40	0	0	1,35	0	0	0
<u>Χώρος ανάπαυσης προσωπικού</u>							
Πάγκος κουζίνας	0	1,14 μ2	3	1,70	2,10 μ2	0	0
<u>Διάδρομος</u>	0	0	0	0	0	0	20,80 μ2
<u>Ρεσεψιόν</u>	0	5,00	3	0	0	0	2,40 μ2
<u>ΣΥΝΟΛΑ</u>	23,50 μ2	12,14 μ2	32 τεμ.	5,95 μ2	30,10 μ2	11,50 μ2	23,20 μ2

19) Ξυλουργικά – Κοστολόγηση

Η μονάδα μέτρησης των ξυλουργικών εννοείται για κατασκευές **σε πλήρη λειτουργία**, και **συμπεριλαμβάνει** όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στον τρόπο κατασκευής (κουτιά, ράφια, μπάζες, σιδηρικά, γυρίσματα κόριαν κλπ):

Ερμάρια παντός συνδυασμού και είδους (ολόσωμα, κρεμαστά, πάγκου), **MDF πλακέ+μελαμίνη** τιμολογούνται ανά μ2 όψης, όπου όψη είναι η εμπρόσθια ορθή προβολή της κατασκευής. Εκτιμώμενη ποσότητα: $30,10+11,50+23,20=64,80\mu 2$

Ερμάρια πάγκου από κόντρα πλακέ θαλάσσης+μελαμίνη τιμολογούνται ανά μ2 όψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: **5,95μ2**

Διάφορα συρτάρια MDF+μελαμίνη τιμολογούνται ανά τεμάχιο: **32 τεμάχια**

Πάγκοι με επικάλυψη κόριαν τιμολογούνται ανά μ2 κάτοψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: **33,00 μ2**

Οριζόντιες επιφάνειες πάγκων κοινών τιμολογούνται ανά μ2 κάτοψης, άσχετα από το υλικό επικάλυψης (MDF+μελαμίνη ή αδιάβροχη μορισανίδα). Εκτιμώμενη ποσότητα: **8,14 μ2**

20) Χρωματισμοί

Προβλέπονται οι χρωματισμοί σημείων τα οποία θα καλυφθούν με κατασκευές, με ντούκα νερού άοσμα σε δύο χέρια, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι χρωματισμοί θα γίνουν από την Υπηρεσία.

Τιμολογείται ανά μ2 όψης. Εκτιμώμενη ποσότητα: 25 μ2

21) Μερεμέτια

Ως μερεμέτια ορίζονται οι μικροεργασίες που είναι απαραίτητες για την έντεχνη αποπεράτωση του έργου, ακόμα και αφού έχουν αποπερατωθεί οι κύριες εργασίες. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται ενδεικτικά (αλλά όχι αποκλειστικά) τοπικές μικροεπισκευές, ξετρύπια, μικροσυμπληρώματα, αρμοκάλυπτρα και πρεβάζια εσωτερικών θυρών κλπ., καθώς και τα απαιτούμενα μικροϋλικά επί τόπου του έργου.

Δεν τιμολογούνται ιδιαίτερα.

22)_ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (H/M)

Όλες οι οικοδομικές εργασίες θα λαμβάνουν υπόψην τη σειρά των H/M εργασιών, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα συνεργεία και τις υποδείξεις της Επίβλεψης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μελέτη H/M.

23) Σειρά εργασιών-Προθεσμίες**Προθεσμίες**

Ως χρόνος συνολικής αποπεράτωσης του έργου ορίζονται οι **60** (εξήντα) εργάσιμες ημέρες, με αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων για την Πρώτη Φάση, 30 εργάσιμων για τη δεύτερη φάση και 5 εργάσιμων για την Τρίτη Φάση όπως αυτές περιγράφηκαν στην παράγραφο **(6)**. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να θέσει πρόσθετες αποκλειστικές προθεσμίες για συγκεκριμένες εργασίες σε εξειδικευμένους χρόνους.

Οικοδομική Άδεια

Έχει κατατεθεί στη Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Προσκόμιση στοιχείων

Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι ποιότητας, προέλευσης χωρών της Ε.Ε. Και της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. **Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποβάλλει προς την Τεχνική Υπηρεσία:**

Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που θα ενσωματώσει στο έργο.
Σχέδια λεπτομερειών για τις ξυλουργικές εργασίες
Δείγματα υλικών και χρωματολογία
ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου
Χρονοδιάγραμμα εργασιών
Προϋπολογισμό του έργου ανά προβλεπόμενη εργασία σύμφωνα με την έκπτωση που έχει δώσει.

Η Τεχνική Υπηρεσία αποδέχεται ή προτείνει αλλαγές στα προσκομισθέντα υλικά εντός 5 εργάσιμων υλικών.

Προσωπικό του Αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο πεπειραμένο προσωπικό, τα υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. Η οργάνωση της εργασίας απαιτεί ολοκληρωμένη εργασία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προετοιμασία και διακίνηση υλικών – οργάνωση εργασιών.

Καμία πρωτοβουλία δεν θα λαμβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά με τους χώρους συγκέντρωσης, προετοιμασίας των υλικών, των μηχανημάτων, των τρόπων διακίνησης των εργατών χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων.

Το Νοσοκομείο γενικά είναι υποχρεωμένο να παραδίδει τους χώρους χωρίς έπιπλα ή κινητά στοιχεία που εμποδίζουν τις εργασίες. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για χρονικές καθυστερήσεις που οφείλονται σε παρόμοια υπαιτιότητα του Νοσοκομείου, οφείλει όμως να συνυπολογίσει νεκρούς χρόνους ανάμεσα στις διάφορες εργασίες.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται όπως αναφέρθηκε τα πάσης φύσεως μερεμέτια στις κατασκευές, η αποκατάσταση φθορών από υπαιτιότητα του αναδόχου και κάθε απρόβλεπτη μικροεργασία που αποσκοπεί στην υγιεινή, τη λειτουργικότητα και εμφάνιση της κατασκευής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες προσωρινών μέτρων προστασίας απέναντι στη διασπορά σκόνης, καθώς και τυχόν προσωρινά μέτρα αντιστήριξης κατασκευών και κριωμάτων. Συμπεριλαμβάνονται τέλος γενικά όλα τα παράπλευρα κόστη όπως ενδεικτικά μεταφορικά, δαπάνες μίσθωσης, μετακίνησης, νεκροί χρόνοι, φύρα υλικών κλπ. Οι κατασκευές εννοούνται πλήρως αποπερατωμένες, φινιρισμένες, σε πλήρη λειτουργία.

Μέτρα Ασφαλείας

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,

σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί ασφάλειας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών, το Π.Δ. 770/80, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και το Π.Δ. 1073/81, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, για την εκτέλεση το έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.

Παράδοση χώρων

Οι χώροι παραδίδονται σκουπισμένοι, καθαροί από μπάζα και υλικά συσκευασίας. Η Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την εργασία. Ελαττώματα αποκαθίστανται άμεσα με δαπάνη του αναδόχου.

Έλεγχος ποσοτήτων - λοιπά

Ο Ανάδοχος ελέγχει λογιστικά τις ποσότητες του τιμολογίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ενημερώνει την Επίβλεψη και την Τεχνική Υπηρεσία. Υπερβάσεις των ποσοτήτων και του συνολικού προϋπολογισμού (όπως διαμορφώνεται με την έκπτωση του Αναδόχου) δεν επιτρέπονται.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του τρόπου εργασίας του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις της παρούσας το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να λάβει όλα τα κατά το Νόμο μέτρα.

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα για:

μικροτροποποιήσεις του σχεδίου (αλλαγές στη χάραξη, κατάργηση ορισμένων στοιχείων του σχεδίου, αυξομείωση ποσοτήτων κλπ, μεταφορά κονδυλίων από τη μία εργασία στην άλλη), εφόσον αυτά είναι προς όφελος της λειτουργίας και εφόσον δεν προκύπτει καμία υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού.

Ακύρωση τμημάτων του έργου εφόσον αυτό επιτάσσει η λειτουργία και ασφάλεια του Νοσοκομείου.

Τέλος ο ανάδοχος έχει δικαίωμα μικροτροποποιήσεων και τεχνικών προτάσεων όσον αφορά τις κατασκευές, εφόσον αυτό είναι υπέρ της αντοχής, λειτουργικότητας της κατασκευής και εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.

Αναμόρφωση Τμήματος Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ				
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017				
Περιγραφή εργασίας	Επιμέτρηση ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος	Δεπάνη
Εργασίες κατασκευής και αποβλήτων	1,00	κατασκευή	500,00 €	500,00 €
Κατασκευή και παροχή αιμοδοσίας	1,00	κατασκευή	800,00 €	800,00 €
Μεταλλική παραθώρα αθρίου σε πόρτες	2,00	τεμάχια	500,00 €	1.000,00 €
Διαμόρφωση και διαμόρφωση θυρίδας προς τον	1,00	κατασκευή	1.200,00 €	1.200,00 €
Εργασίες στο λοιπών	1,00	κατασκευή	2.000,00 €	2.000,00 €
Επιχώσεις τσιμέντου δωματίου - Νέοι γυμνοίτοιχοι με	60,00	M2 όψης	35,00 €	2.100,00 €
Επιχώσεις τσιμέντου δωματίου - Νέοι γυμνοίτοιχοι με	20,00	M2 όψης	45,00 €	900,00 €
Νέα δαπέδα	120,00	M2	45,00 €	5.400,00 €
Κουφώματα δαλντα	3,00	τεμάχια	250,00 €	750,00 €
Κουφώματα αλουμινίου κατατετικά	32,00	M2	300,00 €	9.600,00 €
Κουφώματα αλουμινίου εσωτερικά	7,50	M2	350,00 €	2.625,00 €
Μεσοκοπή 80x50	35,00	M2	35,00 €	1.225,00 €
Κουφώματα	10,00	M2	25,00 €	250,00 €
Ευκαυστικά				0,00 €
Επιχρώσεις πάντες συνδυασμού και ειδους	5,95	M2 όψης	260,00 €	1.547,00 €
Επιχρώσεις πάντες συνδυασμού και ειδους	64,80	M2 όψης	200,00 €	12.960,00 €
Συστήματα MDF+μελαμίνη με ηλεκτρ.	32,00	τεμάχια	85,00 €	2.720,00 €
Οριζόντιες επιχρώσεις πάντων κορών	23,50	M2	400,00 €	9.400,00 €
Πλάγιες κορώνες	12,14	M2	120,00 €	1.456,80 €
Σήματα όλων των εργασιών				56.433,80 €
ΦΠΑ 24%				13.544,11 €
ΣΥΝΟΛΟ				69.977,91 €
Για την Τεχνική Υπηρεσία			Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας	
			Σταύρος Γ. Γεωργίου	
			Προϊστάμενος	
			Τεχνική Υπηρεσία	
			Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας	
			ΓΙΑΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
			ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
			ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Για όλα και τα λοιπά θέματα, ισχύει η έγγραφη προσφορά του αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η ανάδοχος εταιρία κατέθεσε την με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας , ποσού τωνευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής της.

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδειχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε πέντε (5) πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι

17PROC006246163 2017-05-26

ενεργεί για λογαριασμό του και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZELΕΙΟ για να διανεμηθούν στα αρμόδια τμήματα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ